Republika e Kosovës - Republika Kosova
Komuna e Gjakovës - Opština Djakovica
Drejtoria për Punë të Përgjithshme Administratë
Uprava za Opšte Administrativne Poslove
01 Nr./Br. 413/01-28089
Data 19.07.2019
Gjakovë - Djakovica - Gjakova

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING
Org. Jedinica / Organizat. Nr. 01-M.
Nr Prot / Broj.Prot / Proj.No. 4686/19
Nr i Lagove / Broj.Tranica / No.pages -05-
Data / Datum / Date 23/07/2019
Prishtinë / a

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja
Ministry of Environment and Spatial Planning

Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosova
Komuna e Gjakovës
Opstina Djakovica / Muncipallity of Gjakova

MEMORANDUM BASHKËPUNIMI

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Dhe

Komuna e Gjakovës

Prishtinë, Korrik 2019

Datë 18.04.2019
Nr. 274

Duke marrë parasysh nenin 10 të Ligjit Nr. 06/L-113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura, (Gazeta Zyrtare, Nr. 7/01 Mars, 2019), Nenin 8 (paragrafi 1.4) të Rregullores Nr. 02/2011 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive, dhe Nenin 5 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale, (Gazeta Zyrtare, Nr. 28/04 Qershor 2008), si dhe Ligjin Nr. 06/1 -133 mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2019, (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës / Nr. 4 / 14 shkurt 2019, lidhe ketë:

MARRËVESHJE MIRËKUPTIMI PËR BASHKËFINANCIMIN E PROJEKTIT "Rregullimi i shtratit të lumit Krena" Komuna e Gjakovës

Palët Nënshkruese

1. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor e përfaqësuar nga Ministri i MMPH-së (në tekstin e mëtejmë MMPH),

Dhe

2. Komuna e Gjakovës e përfaqësuar nga Kryetari i Komunës, (në tekstin e mëtejmë Komuna),

Neni 1
Qëllimi

Qëllimi i këtij Memorandum Bashkëpunimi është mbështetja financiare për projektin **"Rregullimi i shtratit të lumit Krena" Komuna e Gjakovës** si dhe përcaktimi i obligimeve të MMPH-së dhe Komunës së Gjakovës për realizmin e projektit në fjalë.

Neni 2
Vlera e projektit dhe mënyra e Bashkëfinancimit

1. MMPH financon këtë projekt në vlerë prej: 200,000.00 €, per vitin buxhetor 2019.

2. Komuna e Gjakovës financon çdo obligim shtesë që mund të dal mbi shumën e lartëshkruar të këtij projekti.

Neni 3
Obligimet e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

1. MMPH-ja i zoton mjetet për projektin nga neni 2 i kësaj Marrëveshje dhe një kopje e dërgon në Komunë.

2. Pagesat për bashkëfinancimin e projektit " **Rregullimi i shtratit të lumit Krena" Komuna e Gjakovës** nga MMPH, do të bëhen në pajtim me realizimin e punimeve/furnizimeve sipas kushteve të kontratës, përveç avansit.

3. MMPH cakton një zyrtar monitorues lidhur me këtë projekt, i cili monitoron projektin nga fillimi deri në përfundim të kontratës dhe në momentin kur i vëren parregullsitë apo defektet gjatë realizimit të kontratës njofton menaxhmentin e MMPH-së.

Neni 4
Obligimet e Komunës

1. Komuna obligohet që t'i krijoj kushtet e nëvojshme për realizimin e projektit " **Rregullimi i shtratit të lumit Krena" Komuna e Gjakovës** për operatorin ekonomik, të ndërmerr të gjitha masat që kontraktuesi pa pengesa të filloj implementimin (furnizimin) e projektit me kohë si dhe të siguroj specifikacionin teknik.

2.Komuna obligohet që projektin " **Rregullimi i shtratit të lumit Krena" Komuna e Gjakovës** të realizoj në pajtim me Ligjin Nr. 04/L-042 e Prokurimit Publik dhe të Ligjit Nr. 04/L-194 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, si dhe aktet nënligjore për zbatimin e këtyre ligjeve.

3.Komuna e kryen procesin e tenderimit, cakton komisionin e hapjes dhe vlerësimit të tenderit.

4. Komuna emëron projekt menaxherin/organin mbikëqyrës për realizimin e projektit si dhe për inspektimin final të punimeve/pranimin teknik;

5. Projekt menaxheri/organi mbikëqyrës me përgjegjësi të plotë vërteton sasitë dhe kualitetin e punëve/furnizimeve të kryera në bazë të cilave operatori ekonomik lëshon dokumentin financiar me kërkesë për pagimin e punëve/furnizimeve të kryera në bazë të kushteve të kontratës.

6. Komuna obligohet që të njoftoj MMPH-në për çdo propozim ndryshim eventual të sasisë dhe kualitetit gjatë implementimit të projektit, dhe për këtë të kërkoj pëlqimin e MMPH-së.

7.Komuna obligohet që të vendos tabelën informuese(Panon) me shënimet për projektin, investitorët dhe operatorin ekonomik në vendpunishte/paisje.

8. Komuna obligohet që për të realizuar pagesat për punët/furnizimet e kryera në nivel të financimit nga ana e MMPH-së, të kompletoj këto dokumente :

8.1 Procesverbalin e hapjes së tenderit dhe raportin e vlerësimit të tenderit (si dhe në rastet e korrigjimit të çmimeve të dorëzohen dokumentet e korrigjuara).

8.2 Kopjen e Kontratës të nënshkruar me operatorin ekonomik së bashku me ofertën financiare, të verifikuar nga origjinali prej menaxherit të prokurimit të komunës.

8.3 Vendimi mbi emërimin e projekt menaxherit/organit mbikëqyrës/komisionin e pranimit nga ana e Komunës.

8.4 Raportin e projekt menaxherit/organit mbikëqyrës/komisionit të pranimit mbi punët/furnizimet e kryera dhe të aprovuara (situacionet e aprovuara).

8.5 Faturën origjinale nga operatori ekonomik deri në lartësinë e shumës së financuar nga MMPH.

8.6 Kopjen e certifikatës së biznesit, llogarinë bankare dhe letërnjoftimin e pronarit të operatorit ekonomik (nëse nuk është i regjistruar në SMIFK-Departamenti i Thesarit-Ministria e Financave).

9. Komuna duhet të ndërmerr të gjitha masat që shuma e buxhetit e ndare per kete projekt sipas nenit 2.1 te kesaj marrveshje, të realizohet gjatë vitit buxhetor 2019.

10. Komuna është e obliguar të njoftoi MMPH për rrjedhat e realizimit të projektit sipas progresit të punimeve deri në përfundim të projektit.

Neni 5
Ndryshimet dhe ndërprerja e Marrëveshjes së Mirëkuptimit

1.Me pëlqimin paraprak të Ministrit të MMPH-së, dhe Kryetarit të Komunës, marrëveshja mund të ndryshohet dhe plotësohet.

2.MMPH-ja mbanë të drejtën e ndërprerjes së shfrytëzimit të buxhetit për këtë destinim në rast se konstaton se Komuna nuk i ka përmbushur obligimet e veta të dala nga kjo Marrëveshje.

Neni 6
Zgjidhja e marrëveshjes

Palët janë pajtuar në mes vete që kjo marrëveshje te zgjidhet me mirëkuptim.

Neni 7
Numri i kopjeve

Marrëveshja e Mirëkuptimit është nënshkruar në dy kopje, nga një kopje për secilën palë nënshkruese.

Neni 8
Pronësia e projektit

1. Me pranim dorëzimin e punëve të kryera nga ana e operatorit ekonomik, ky investim (projekt) nga kjo Marrëveshje e Mirëkuptimit do kaloj në pronësi të Komunës.

2. Ky investim regjistrohet në pronësi të komunës në mënyrë elektronike dhe fizike, në sistemin e pasurisë në Ministrinë e Financave (SMIFK).

Neni 9
Hyrja në fuqi

Ky Memorandum Bashkëpunimi hyn në fuqi në ditën e nënshkrimit nga palët.

Fatmir Matoshi,
Minister i MMPH-së

Ardian Gjini
Kryetar i Komunës së Gjakovës