



KOMUNA - MITROVICË



Republika e Kosovës

Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Mitrovicës

Opština Mitrovica – Municipality of Mitrovica

KONTRATË – SHËRBIMI

TITULLI I KONTRATËS

- 1.Lloti I I-rë-Hartimi I Projekteve për Investime Kapitale,
- 2.Lloti I I-të-Mbikëqyrja e projekteve për investime kapitale dhe
- 3.Lloti I III-të-Hartimi I Projekteve për objekte në Pronë Komunale.

Nr ¹ i prokurimit	642-19-503-2-2-1
Nr i brendshëm	642/19/002/221

¹ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

PJESA B: KONTRATA 2 & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDËRLIDHURA

PJESA I E KONTRATËS: KONTRATË SHËRBIMI.

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kësaj kontrate është përformimi i shërbimeve në nga ana e Kontraktuesit në kryerjen e këtyre shërbimeve nga ana e Kontraktuesit si në vijim: **HARTIMI I PROJEKTEVE PËR INVESTIME KAPITALE, MBIKËQYRJA E PROJEKTEVE DHE HARTIMI I PROJEKTEVE NË PRONË KOMUNALE, 3(tri) Lote** Nr i Prokurimit: 642-18-503-2-2-1; Nr i brendshëm: 642/18/002/221 që nënkupton: **1.Lloti I I-rë-Hartimi I Projekteve për Investime Kapitale, 2.Lloti I I-të-Mbikëqyrja e projekteve për investime kapitale dhe 3.Lloti I III-të-Hartimi I Projekteve për objekte në Pronë Komunale.**

KOMUNA- MITROVICË, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë;

dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik N.T.SH. Infratek ; ALFA.i, rr.Ibrahim Rugova pn., 14000, Lipjan (në vazhdim "Kontraktori"), me nr Biznesi: **70228586** dhe nr Fiskal: **600085212**. në anën tjetër janë pajtuar të lidhin një kontratë për Shërbimet e cekura si në vijim:

HARTIMI I PROJEKTEVE PËR INVESTIME KAPITALE, MBIKËQYRJA E PROJEKTEVE DHE HARTIMI I PROJEKTEVE NË PRONË KOMUNALE, 3(tri) Lote Nr i Prokurimit: 642-18-503-2-2-1; Nr i brendshëm: 642/18/002/221

1.2 Autoriteti Kontraktues kryen shërbime vetëm në emër të vet Komuna e Mitrovicës dhe bazë për Hartimin e dokumentit i cili përbën: **HARTIMI I PROJEKTEVE PËR INVESTIME KAPITALE, MBIKËQYRJA E PROJEKTEVE DHE HARTIMI I PROJEKTEVE NË PRONË KOMUNALE .**

Përdorimi i kësaj kontrate është i detyrueshëm për të gjithë Autoritetin Kontraktues të Komunës e Mitrovicës dhe Institucioneve tjera Komunale të specifikuar në Aneksin 7 të Dosjes së Tenderit]

1.3 Kontrata zgjatë **36 muajë** dhe hynë në fuqi me **[30/04/2019]** dhe përfundon me **[29/04/2022]**.

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i shërbimeve nga Komuna duhet të jetë:

1.Lloti I I-rë-Hartimi I Projekteve për Investime Kapitale, dhe Lloti i II-të-Mbikëqyrja e projekteve për investime kapitale (Njësia kërkuese DSHPI dhe 3.Lloti I III-të-Hartimi I Projekteve për objekte në Pronë Komunale(Njësia kërkuese DUPH) që në TOTAL të 3(tri) Llotet [498.850,00 €] Katëqindë e nëndhjetë e tetë mijë e tetëqindë e pesëdhjetë euro e 00/100 €.]

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës të përzgjedhur nga Juria Profesionale. Qmimi duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve. Pagesat do të bëhen brenda periudhës kontraktues dhe planit dinamik.

2.3 Çmimet për njësi të të ofruara në DT dhe Përshkrimin e qmimeve janë qmime paraqitura në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Kontraktuesi i bashkangjitet kësaj kontrate.

Vlera totale indikative e kontratës është **[498.850,00 € [Katëqindë e nëndhjetë e tetë mijë e tetëqindë e pesëdhjetë euro.].**Devijimi i lejuar nga vlera totale indikative është: **+ --30 % .[plus-minus].**

2.4 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 dhe 2.3 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti ontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës publike kornizë.

2.5 Çmimet e njërive do të jenë fikse dhe nuk do të nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë publike kornizë..

2.6 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

2.7 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës sipas situacioneve për shërbimet e kryera si vijon:

Në bazë të kërkesës së njësisë kërkuese nme shkrim DSHPI dhe dorëzimit te projekteve,

Në bazë të kërkesës së njësisë kërkuese nme shkrim DUPH dhe dorëzimit te projekteve,

Dorëzimi i projekteve te përfunduara nga Operatori Ekonomik aprovohet nga Menaxheri i Projektit,

Pas dorëzimit te projekteve dhe nënshkrimit nga Menaxheret e kontratës aprovohet nga Drejtori i Drejtorive kërkuese ose Drejtori i ndonjë Institucioni Komunal,

Pas aprovimit nga Drejtorët e Drejtorive kërkuese dhe pranimit te faturës e cila duhet të jetë e protokoluuar dhe nënshkruar nga Zyrtari Përgjegjës i njësisë kërkuese (Zyrtarit Pranues) së bashku me zotimitimin e mjeteve dhe urdhërblertes nga Drejtoria e Prokurimit dërgohet te Zyrtari qertifikuas i Drejtorisë për Buxhet dhe Financa për pagesë.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Propozimi Financiar
- (e) Personeli kryesor dhe kosulentet dhe nese ka nën kontraktuesit.
- (f) Identifikimi financiar i O.E.(pjesë e DT).

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrimë për këtë Kontratë ndërmjet AK nga njëra anë dhe Kontraktuesit (kryesit te shërbimeve) nga ana tjetër me vendim te veqantë do te caktojë një Menaxher të Kontratës i këti Tenderi nga DSHPI do të emërohet (**Ing i Dipl.FISNIK IBRAHIMI**) ndërsa nga DUPH Menaxher të Kontratës të këti Tenderi do emërohet (**Ing i Dipl.NEXHMI HASANI**)

4.2 Detyrat dhe përgjegjësitë dhe obligimet e Menaxherit të kontratës do te specifikohen në bazë planit për Menaxhim të kontraës

4.3 Për hartimin e projekteve Compania e cila do e kryej shërbimet e cekura për Komunën me përpikri profesionale dhe në kordinim me Menaxherin obligohet që në afatë prej pesë(5) ditësh pune pas nënshkrimit te kontratës të filloj me proqesin e Hartimit te Projekteve sipas listës te cilën e merr nga Drejtoritë e cekura më lartë(Drejtoritë Kërkuese) dhe Institucioneve tjera Komunale.

Neni 5 Gjuhët zyrtare

5.1 Hartimi i Projekteve nga Companija e cila është përzgjedhëne Komunën e Mitrovicës me Konsulencë Profesionale në proqesin e Hartimit te Projekteve duhet te kryhet në gjuhë zyrtare SHQIPE ose varësishtë nëse kërkohet në ndonjë gjuhë tjetër zyrtare në Kosovë(Serbishtë ose Anglishtë).

Neni 6 Aspektet Ligjore

6.1 Companija e cila do e harton Projekte për Komunën me përpikëri profesionale në proqesin e Hartimit të Projekteve duhet të bazohet plotësisht në aspektin Ligjor aq sa i përketë përgjegjesisë legale të një Companije Hartuese e Projekteve që dokumenti i hartuar te jetë në përputhje dhe harmoni me Ligjin në aspektin ligjor dhe profesional në në qdo fazë te hartimit te këtij dokumenti.

Neni 7 Mardhënjet detyrimore

7.1 Për te gjitha qështjet që nuk janë te parapara me kontratë vlejné dispozitat përkatëse te ligjit të Marëdhënjeve të Detyrimeve(Dispozitat për marrëdhënje kontraktuale).

Neni 8 Vërejtjet

8.1 Çfarëdo vërejtje lidhur me këtë kontratë që mund te vijë nga Auditimi Kombtar, I Brendshëm dhe autoriteti tjetër i autorizuar me Ligj palët obligohen ti menjanojn vërejtjet eventuale menjëherë me kontratë.

Neni 9 Kontestet Gjyqësore

9.1 Palët kontraktuese heqin dorë nga qdo lloj kontestimi por nese lind ndonjë kontest do ta zgjedhin me marrëveshje në afatin ligjor por nese palët nuk mund te arrijnë marrëveshje atëherë kontestin do ta zgjidhë Gjykata Kompetente në Kosovë.

Neni 10 Nënshkrimi i Kontratës

10.1 Kontrata kosiderohet e lidhur nga palët kontraktuese në momentin e nënshkrimit të kontratës.

Neni 11 Kopjet

11.1 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën [SHQIPE]³ në 5 (pesë) kopje origjinale, 4(katër) prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe 1(një) origjinalë për Kontraktuesin.

Dy(2) Origjinale për Njësit kërkuese(DSHI dhe DUPH).

Një(1) Origjinal për Drejtorinë për Buxhet dhe Financa

Një(1) Origjinal për Drejtorinë e Prokurimit dhe

Një(1) Origjinal për Kontraktuesin.

³ Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.



Për Autoritetin Kontraktues:Komuna e Mitrovicës ; 40000 Mitrovicë

Emri:	Haxhimet FERATI
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	30/04/2019
Vula:	

[Ne rast te kontratave me vlera te madhe]

Emri:	Agim BAHTIRI
Pozita:	Kryetar i KOMUNËS -- Zyrtar Kryesor Administrativ
Nënshkrimi:	
Data:	30/04/2019
Vula:	

Për Kontraktorin:Grup i Operatorëve Ekonomik N.T.SH. Infratek ; ALFA.i, rr.Ibrahim Rugova pn., 14000, Lipjan

Emri:	Veton JAHAJ
Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:	
Data:	30/04/2019
Vula:	

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEQANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë [SHQIPE] .
Fillimi dhe përfundimi i shërbimeve		Kontrata konsiderohet e lidhur nga palët kontraktuese në momentin e nënshkrimit të kontratës nga të dy palët dhe aktivitetet e radhitura do të jenë në përputhje me metodologjinë e punës dhe planin dinamik.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10% të vlerës së Kontratës ose 49.885,00 € me kohëzgjatje prej 37 muajsh.
Vlera e kontratës që dhe mënyra e pagesës.	11.2	<p>Qmimi TOTAL i kontratës është: 1.LLoti I I-rë-Hartimi I Projekteve për Investime Kapitale, [199.800,00] €; [Njëqindë e nëndhjetë e nëmijë e tetqindë e 00/100] Euro,</p> <p>2.LLoti I I-të-Mbikëqyrja e projekteve për investime kapitale[134.750,00] €; [Njëqindë e tridhjetë e katërmijë e shtaqindë e pesëdhjetë 00/100] Euro dhe</p> <p>3.LLoti I III-të-Hartimi I Projekteve për objekte në Pronë Komunale [164.300,00] €; [Njëqindë e gjashtëdhjetë e katërmijë e treqindë e 00/100] Euro, që në TOTAL të 3(tri) Llotet [498.850,00 € Katëqindë e nëndhjetë e tetë mijë e tetqindë e pesëdhjetë euro.]</p> <p><i>Pagesat do të kryhen sipas programeve të përfunduara në bazë të nenit 2 dhe pikave 2.1, 2.2 dhe 2.3 të kontratës bazë.</i></p>
Programi	12.1	Kontraktuesi do të dorëzojë për aprovim Programin për shërbimet brenda [5] ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës.
Azhurnimi-Periudha e Intervenimit	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është [2] ditë ose 48 orë pas marrjes së shkresës ose një kërkesës nga ana e AK do të jetë efektiv për shërbimet e kërkuara .
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë [06/05/2019] .
Përfundimi i punëve	17.2	Data e përfundimit të të gjitha Shërbimeve do të jetë [36 muaj] ose 1095 deri më 29/04/2022.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Shërbimet janë [0.05%] për ditë.Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha

		<i>Punët është [10%] e Çmimit final të Kontratës.</i>
<i>Regjistri i punës</i>	<i>20.1</i>	<i>[Specifikoni nëse një regjistër i Shërbimeve nuk është nevojitet].</i>
<i>Inspektimi dhe testimi</i>	<i>22.1</i>	<i>Menaxheri i Projektit për DSHPI është [Ing I Dipl:Fisnik IBRAHIMI , emajl adresa: [fisnik.ibrahimi@rks-gov.net dhe Menaxheri i Projektit për DUPH është [Ing I Dipl:Nexhmi HASANI , emajl adresa: [nexhmi.hasani@rks-gov.net .</i>
<i>Parapagimi</i>	<i>26.1</i>	<i>Shuma e Parapagimit është: [N/A].</i>
<i>Mbajtja e Parasë</i>	<i>27.1</i>	<i>Shuma e parave të mbajtura është: [N/A].</i>
<i>Shkaqet për kompensim</i>	<i>30.1</i>	<i>Data e posedimit ose fillimit te shërbimeve do të jetë [5] ditë pas nënshkrimit të kontratës.</i>
<i>Përgjegjësia mbi Defektet</i>	<i>34.5</i>	<i>Periodha garantuese e shërbimeve është 12 muaj [365] ditë nese ka ndonjë përmirësim ose sygjerim nga AK.</i>
<i>Pagesa pas shkëputjes së kontratës</i>	<i>39.1</i>	<i>Nëse Kontraktuesi me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha shërbimet ose të realizojë shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti Kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me [0,05%] në ditë, ose [5/100] të vlerës së Punëve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej [10 %] të vlerës totale të kontratës.</i>
<i>Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve</i>	<i>42.2</i>	<i>Qdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve te cilat mund te lindin gjatë ekzekutimit të punëve të kësaj kontrate është e mundur te zgjidhet në mënyr miqësore,përgjegjës për zgjidhjen e tyre do të jenë personat përgjegjës të Autoritetit Kontraktues–Komuna Mitrovicës dhe personat përgjegjës të kontraktorit.</i>
<i>Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore</i>	<i>43.1</i>	<i>a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [specifikoni gjykatën kompetente] në pajtim me ligjin në Kosovë ose b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të [specifiko organin për zgjedhjen e mosmarrëveshjes] në pajtim me [specifiko rregullat e arbitrazhit (rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, Komisioni i Kombeve të Bashkuara mbi Ligjin e Tregtisë Ndërkombëtare, apo procedura të tjera të arbitrazhit të njohura ndërkombëtarisht)].</i>

Paramasa për mbikqyrje të Infrastrukturës - Komuna e Mitrovicës-MBIKQYRJA E PROJEKTEVE-Lloji i II-të.

Nr.	Lloji i objektit ndërtimor	Emri i objektit ndërtimor	Tipi i objektit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa TVSH	TVSH-ja	Çmimi njësi me TVSH	Totali
1.1		Projektimi i rrugëve më katër korsi - ne pjesë urbane (me matje gjeodezike)	Objektivi	m`	1	0.03	0.01	0.04	0.04
1.2		Projektimi i rrugëve më dy korsi - ne pjesë urbane (me matje gjeodezike)	Objektivi Rekonstruim	m` m`	1 1	1.70 0.03	0.31 0.01	2.01 0.04	2.01 0.04
1.3		Projektimi i rrugëve më dy korsi - ne fshatra (me matje gjeodezike)	Objektivi Rekonstruim	m` m`	1 1	1.50 0.03	0.27 0.01	1.77 0.04	1.77 0.04
1.4		Projektimi i Trotuarëve (me matje gjeodezike)	Objektivi	m`	1	0.50	0.09	0.59	0.59
1.5		Projektimi i kryqëzimit të rrugëve në nivel (me matjegjeodezike)	Objektivi Rekonstruim	copë copë	1 1	0.03 0.03	0.01 0.01	0.04 0.04	0.04 0.04
1.6		Projektimi i udhëkryqeve në formë rrethore (me matjegjeodezike)	Objektivi Rekonstruim	copë copë	1 1	0.03 0.03	0.01 0.01	0.04 0.04	0.04 0.04
1.7		Hartimi i projektit kryesor për sinjalizimin horizontal dhevertikal	Objektivi	m`	1	0.03	0.01	0.04	0.04
1.8		Projektimi i Urave më hapsirë drite deri 15m	Objektivi Rekonstruim	m` m`	1 1	0.03 0.03	0.01 0.01	0.04 0.04	0.04 0.04
1.9		Projektimi i Urave më hapsirë drite mbi 15m	Objektivi Rekonstruim	m` m`	1 1	0.03 0.03	0.01 0.01	0.04 0.04	0.04 0.04
1.10		Projektimi i rrjetit të kanalizimit fekal ne pjesën urbane (me matje gjeodezike)	Objektivi Rekonstruim	m` m`	1 1	0.50 0.03	0.09 0.01	0.59 0.04	0.59 0.04
1.11		Projektimi i rrjetit të kanalizimit fekal ne pjesën rurale (me matje gjeodezike)	Objektivi Rekonstruim	m` m`	1 1	1.40 0.03	0.25 0.01	1.65 0.04	1.65 0.04
1.12		Projektimi i rrjetit të kanalizimit atmosferik ne pjesën urbane (me matje gjeodezike)	Objektivi Rekonstruim	m` m`	1 1	0.03 0.03	0.01 0.01	0.04 0.04	0.04 0.04

INFRASTRUKTURËS



OBJEKTE ET EI	Projektimi i rrejtit të kanalizimit atmosferik ne pjesën rurale (me matje gjeodezike)	Objektiri	m ²	1	0.03	0.01	0.04	0.04	0.04
1.13	Projektimi i rrejtit të ujës ujës në pjesën urbane (me matje gjeodezike)	Objektiri	m ²	1	0.03	0.01	0.04	0.04	0.04
1.14	Projektimi i rezervave të ujitë (me matje gjeodezike)	Objektiri	m ²	1	0.03	0.01	0.04	0.04	0.04
1.15	Objektet per trajtimin e Ujrave te Pijës (me matje gjeodezike)	Objektiri	m ²	1	0.03	0.01	0.04	0.04	0.04
1.16	Projektimi i rrejtit të ujës ujës në pjesën rurale (me matje gjeodezike)	Objektiri	m ²	1	0.70	0.13	0.83	0.83	0.83
1.17	Projektimi i rrejtit elektrikë ne pjesën urbane (me matjgjeodezike)	Objektiri	m ²	1	0.03	0.01	0.04	0.04	0.04
1.18	Projektimi i rrejtit elektrikë ne pjesën rurale (me matje gjeodezike)	Objektiri	m ²	1	0.03	0.01	0.04	0.04	0.04
1.19	Projektimi i Pendave te Ujitë (me matje gjeodezike)	Objektiri	m ²	1	0.03	0.01	0.04	0.04	0.04
1.20	Projektimi i shtratit të përroitj (me matje gjeodezike)	Objektiri	m ²	1	0.03	0.01	0.04	0.04	0.04
1.21	Projektimi i shtratit të lumit (me matje gjeodezike)	Objektiri	m ²	1	3.50	0.63	4.13	4.13	4.13
1.22	Projektimi i kanaleve ujifëse me matje gjeodezike	Objektiri	m ²	1	0.03	0.01	0.04	0.04	0.04
1.23	Projektimi i murit mbrojtës	Objektiri	m ²	1	0.03	0.01	0.04	0.04	0.04
1.24	Projektimi i objekteve më fazat përcjellëse.	Objektiri	m ²	1	0.03	0.01	0.04	0.04	0.04
2	Projektimi i tereneve sportive - të hapura (me matje gjeodezike)	Objektiri	m ²	1	0.03	0.01	0.04	0.04	0.04
3		Objektiri	m ²	1	0.25	0.05	0.30	0.30	0.30
Qmimi për njësi TOTAL pa TVSH:									11.22 €
TVSH-ja:									2.02 €
GJITHSEJTI TOTALI Qmimi me njësi me TVSH:									13.24 €



Paramasa për Projektim te Infrastrukturës - Komuna e Mitrovicës - HARTIMI I PROJEKTEVE - Lloji i I-rë.

Nr.	Lloji i objektit ndërtimor	Emri i objektit ndërtimor	Tipi i objektit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa TVSH	TVSH-ja	Çmimi njësi me TVSH	Totali
1.1		Projektimi i rrugëve më katër korsi - ne pjesë urbane (me matje gjeodezike)	Objektiri	m ²	1	0.03	0.01	0.04	0.04
1.2		Projektimi i rrugëve më dy korsi - ne pjesë urbane (me matje gjeodezike)	Objektiri	m ²	1	1.83	0.33	2.16	2.16
1.3		Projektimi i rrugëve më dy korsi - ne fshatra (me matje gjeodezike)	Rekonstruim	m ²	1	0.03	0.01	0.04	0.04
1.4		Projektimi i rrugëve më dy korsi - ne fshatra (me matje gjeodezike)	Objektiri	m ²	1	2.53	0.46	2.99	2.99
1.5		Projektimi i rrugëve më dy korsi - ne fshatra (me matje gjeodezike)	Rekonstruim	m ²	1	0.03	0.01	0.04	0.04
1.6		Projektimi i rrugëve më dy korsi - ne fshatra (me matje gjeodezike)	Objektiri	m ²	1	0.10	0.02	0.12	0.12
1.7		Projektimi i rrugëve më dy korsi - ne fshatra (me matje gjeodezike)	Rekonstruim	copë	1	0.03	0.01	0.04	0.04
1.8		Projektimi i rrugëve më dy korsi - ne fshatra (me matje gjeodezike)	Objektiri	copë	1	0.03	0.01	0.04	0.04
1.9		Projektimi i rrugëve më dy korsi - ne fshatra (me matje gjeodezike)	Rekonstruim	copë	1	0.03	0.01	0.04	0.04
1.10		Projektimi i rrugëve më dy korsi - ne fshatra (me matje gjeodezike)	Objektiri	copë	1	0.03	0.01	0.04	0.04
1.11		Projektimi i rrugëve më dy korsi - ne fshatra (me matje gjeodezike)	Rekonstruim	copë	1	0.03	0.01	0.04	0.04
1.12		Projektimi i rrugëve më dy korsi - ne fshatra (me matje gjeodezike)	Objektiri	copë	1	0.15	0.03	0.18	0.18
		Projektimi i rrugëve më dy korsi - ne fshatra (me matje gjeodezike)	Objektiri	m ²	1	0.03	0.01	0.04	0.04
		Projektimi i rrugëve më dy korsi - ne fshatra (me matje gjeodezike)	Rekonstruim	m ²	1	0.03	0.01	0.04	0.04
		Projektimi i rrugëve më dy korsi - ne fshatra (me matje gjeodezike)	Objektiri	m ²	1	0.03	0.01	0.04	0.04
		Projektimi i rrugëve më dy korsi - ne fshatra (me matje gjeodezike)	Rekonstruim	m ²	1	0.03	0.01	0.04	0.04
		Projektimi i rrugëve më dy korsi - ne fshatra (me matje gjeodezike)	Objektiri	m ²	1	1.15	0.21	1.36	1.36
		Projektimi i rrugëve më dy korsi - ne fshatra (me matje gjeodezike)	Rekonstruim	m ²	1	0.03	0.01	0.04	0.04
		Projektimi i rrugëve më dy korsi - ne fshatra (me matje gjeodezike)	Objektiri	m ²	1	1.60	0.29	1.89	1.89
		Projektimi i rrugëve më dy korsi - ne fshatra (me matje gjeodezike)	Rekonstruim	m ²	1	0.03	0.01	0.04	0.04
		Projektimi i rrugëve më dy korsi - ne fshatra (me matje gjeodezike)	Objektiri	m ²	1	0.10	0.02	0.12	0.12
		Projektimi i rrugëve më dy korsi - ne fshatra (me matje gjeodezike)	Rekonstruim	m ²	1	0.03	0.01	0.04	0.04

INFRASTRUKTURËS





OBJEKTET E	Objektiri	m ³	1	0.03	0.01	0.04	0.04	0.04
1.13	Projektimi i rrjetit të kanalizimit atmosferik në pjesën rurale (me matje gjeodezike)	Rekonstruim	m ³	1	0.03	0.01	0.04	0.04
1.14	Projektimi i rrjetit të ujësjellësit në pjesën urbane (me matje gjeodezike)	Objektiri	m ³	1	0.03	0.01	0.04	0.04
1.15	Projektimi i Rezervarve të Ujitë (me matje gjeodezike)	Rekonstruim	m ³	1	0.03	0.01	0.04	0.04
1.16	Objektet për trajtimin e Ujrave të Pijës (me matje gjeodezike)	Projektiri	m ²	1	0.03	0.01	0.04	0.04
1.17	Projektimi i rrjetit të ujësjellësit në pjesën rurale (me matje gjeodezike)	Rekonstruim	m ²	1	0.03	0.01	0.04	0.04
1.18	Projektimi i rrjetit elektrike në pjesën urbane (me matje gjeodezike)	Objektiri	m ³	1	1.62	0.29	1.91	1.91
1.19	Projektimi i rrjetit elektrik në pjesën rurale (me matje gjeodezike)	Rekonstruim	m ³	1	0.03	0.01	0.04	0.04
1.20	Projektimi i Pendave të Ujitë (me matje gjeodezike)	Projektiri	m ²	1	0.03	0.01	0.04	0.04
1.21	Projektimi i shtratit të përroit (me matje gjeodezike)	Rekonstruim	m ²	1	0.03	0.01	0.04	0.04
1.22	Projektimi i shtratit të lumit (me matje gjeodezike)	Objektiri	m ³	1	0.03	0.01	0.04	0.04
1.23	Projektimi i kanaleve ujitëse me matje gjeodezike	Rekonstruim	m ³	1	0.03	0.01	0.04	0.04
1.24	Projektimi i murit mbrojtës	Objektiri	m ³	1	0.03	0.01	0.04	0.04
2	Objektet i objekteve më fazat përcjellëse.	Objektiri	m ³	1	0.03	0.01	0.04	0.04
3	Terrene Sportive	Objektiri	m ²	1	0.03	0.01	0.04	0.04
		Rekonstruim	m ²	1	0.03	0.01	0.04	0.04
Qmimi për njësi TOTAL pa TVSH:								10.57 €
TVSH-ja:								1.90 €
GJITHSEJT TOTALI Qmimi me njësi me TVSH:								12.47 €



HARTIMI E PROJEKTEVE PËR OBJEKTE NË PRONËN KOMUNALE.
 HARTIMI I PROJEKTTI IDEOR DHE KRYESOR (ZBATUES) , ME TË GJITHA FAZAT E NEVOUSHME, SIPAS LIGJIT TË NDËRTIMIT 04/11-110,
 DHE UDHËZIMEVE ADMINISTRATIVE QË DALIN PREJ TIJ-
 LLOTI I III-të.

SPECIFIKACIONI I PROJEKTEVE PËR TË CILAT DUHET HARTUAR DOKUMENTACIONI TEKNIK.

LLOJI I OBJEKTIT NDËRTIMOR	EMRI I OBJEKTIT NDËRTIMOR	TIPI I NDËRTIMIT	SASIA	A		B	A+B	A+B	TOTALI I QIMIT ME NJËSI ME TVSH I PROJEKTTI IDEOR DHE PROJEKTTI KRYESOR (ZBATUES) ME TË GJITHA FAZAT SIPAS LIGJIT TË NDËRTIMIT DHE UA
				NJËSIA	QMIMI NË € PËR NJËSI I PROJEKTTI IDEOR PA TVSH.				
OBJEKTE SHOQËRORE	SHKOLLA, QERDHE DHE KOPSHTE.	NDËRTIM I RI	1	m ²	0.01	1.50	0.27	1.78	
		RINDËRTIM	1	m ²	0.02	0.01	0.01	0.04	
		RIPARIM	1	m ²	0.01	5.00	0.90	5.91	
OBJEKTE SHËNDËTSORE (SPITALE, AMBOLLANTA) DHE TË NGJAJSHME.	OBJEKTE SHËNDËTSORE (SPITALE, AMBOLLANTA) DHE TË NGJAJSHME.	NDËRTIM I RI	1	m ²	0.02	0.01	0.01	0.04	
		RINDËRTIM	1	m ²	0.02	0.01	0.01	0.04	
		RIPARIM	1	m ²	0.01	8.17	1.47	9.65	
OBJEKTET BANUESE	OBJEKT BANIMI INDIVIDUAL	NDËRTIM I RI	1	m ²	0.02	0.01	0.01	0.04	
		RINDËRTIM	1	m ²	0.02	0.01	0.01	0.04	
		RIPARIM	1	m ²	0.02	0.01	0.01	0.04	
	OBJEKT BANIMI SHUMËBANESOR	NDËRTIM I RI	1	m ²	0.02	0.01	0.01	0.04	
		RINDËRTIM	1	m ²	0.02	0.01	0.01	0.04	
		RIPARIM	1	m ²	0.02	0.01	0.01	0.04	
	OBJEKT BANIMI PËR TË MOSHUAR.	NDËRTIM I RI	1	m ²	0.02	0.01	0.01	0.04	
		RINDËRTIM	1	m ²	0.02	0.01	0.01	0.04	
		RIPARIM	1	m ²	0.02	0.01	0.01	0.04	
KONVIKT PËR NXËNËS DHE STUDENT.	NDËRTIM I RI	1	m ²	0.02	0.01	0.01	0.01	0.04	
	RINDËRTIM	1	m ²	0.02	0.01	0.01	0.01	0.04	
	RIPARIM	1	m ²	0.02	0.01	0.01	0.01	0.04	

alfa
 Construction - Engineering & Trade
 Construction - Engineering & Trade



OBJEKTET SPORTIVE,DHE HAPSIROT PËR REKREACION.	HALLAT SPORTIVE	NDËRTIM I RI	1	m ²	0.02	0.01	0.01	0.04	0.04
		RINDËRTIM	1	m ²	0.02	0.01	0.01	0.04	0.04
		RIPARIM	1	m ²	0.02	0.01	0.01	0.04	0.04
STADIONET		NDËRTIM I RI	1	ari	0.02	0.01	0.01	0.04	0.04
		RINDËRTIM	1	ari	0.02	0.01	0.01	0.04	0.04
		RIPARIM	1	ari	0.02	0.01	0.01	0.04	0.04
TERENE TË HAPURA SPORTIVE,TRIM STAZA,PARQE,SIPËRFAQE GJELBËRUESE,KËNDE PËR LODRA.		NDËRTIM I RI	1	ari	0.02	0.01	0.01	0.04	0.04
		RINDËRTIM	1	ari	0.02	0.01	0.01	0.04	0.04
		RIPARIM	1	ari	0.02	0.01	0.01	0.04	0.04
HALLAT PRODHUESE		NDËRTIM I RI	1	m ²	0.02	0.01	0.01	0.04	0.04
		RINDËRTIM	1	m ²	0.02	0.01	0.01	0.04	0.04
		RIPARIM	1	m ²	0.02	0.01	0.01	0.04	0.04
OBJEKTET GARAZHUESE		NDËRTIM I RI	1	m ²	0.02	0.01	0.01	0.04	0.04
		RINDËRTIM	1	m ²	0.02	0.01	0.01	0.04	0.04
		RIPARIM	1	m ²	0.02	0.01	0.01	0.04	0.04
PARKINGJET E HAPURA		NDËRTIM I RI	1	ari	0.02	0.01	0.01	0.04	0.04
		RINDËRTIM	1	ari	0.02	0.01	0.01	0.04	0.04
		RIPARIM	1	ari	0.02	0.01	0.01	0.04	0.04
TREGJET E HAPURA DHE TE MBYLLURA		NDËRTIM I RI	1	ari	0.02	0.01	0.01	0.04	0.04
		RINDËRTIM	1	ari	0.02	0.01	0.01	0.04	0.04
		RIPARIM	1	ari	0.02	0.01	0.01	0.04	0.04
OBJEKTE ADMINISTRATIVE		NDËRTIM I RI	1	m ²	0.02	0.01	0.01	0.04	0.04
		RINDËRTIM	1	m ²	0.02	0.01	0.01	0.04	0.04
		RIPARIM	1	m ²	0.02	0.01	0.01	0.04	0.04
ÇMIMI TOTALI (A+B) PA TVSH								15.87 €	
TVSH-ja (A+B)								2.86 €	
ÇMIMI TOTALI (A+B) ME TVSH								18.73 €	





Serial 070010310010167

Për **KUVENDI KOMUNAL MITROVICË**

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

DUKE PASUR PARASYSH QË

N.T.SH"InfraTek"& ALFA.i

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marre përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull

Hartimi dhe mbikëqyrja e projekteve për investime kapitale dhe projekteve për investive.

të dhënë me numrin e Prokurimt.

642-19-503-2-1-1

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

€ 49,100.00

Katerdhjete dhe Nent mije dhe Nje qinde €

(shuma e garancisë në shifra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju pagujmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm të Autoritetit kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të gjitha shumat brenda limiteve të

€ 49,100.00

siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen

(shuma e garancisë)

arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

30.04.2019

deri më

28.05.2022


Lëshuar në

PRISHTINE

datë

24.04.2019

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit


PRISHTINE



0005439