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KONTRATA - Furnizimi dhe montimi i SERRAVE te tipit Tunell 50m? komplet me
montim (10X5) -50 copé

AUTORITETI KONTRAKTUES: KOMUNA E MITROVICES

dhe

OPERATORI EKONOMIK: Shkelgen Sylaj B.l.(Agro Bora), 811021253 Skenderaj, 41000, Ternavc, Kosové
TITULLI | KONTRATES:

Furnizimi dhe montimi i SERRAVE te tipit Tunell 50m? komplet me montim (10X5) -50 copé

Nr. i prokurimit 1 642-20-144-1-2-1

Nr i brendshém 642/20/002/121

Neni 1 Lénda

Léndé e kontratés éshté Furnizimi dhe montimi, nga operatori ekonomik i punéve né vijim pér autoritetin kontraktues:

Furnizimi dhe montimi i SERRAVE te tipit Tunell 50m?* komplet me montim (10X5) -50 copé

1.Furnizimi me skelet metalik té SERRES dhe mbulimi me fole plastike Tipi Tunel
50m?(10X5)komplet me montim-copé 50-si né specifikim teknik né Anexin 1 té D.T.

Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimii furnizimit me serra dhe montimi i tyre sipas specifikacionit né DT éshté:

Qmimi TOTAL: 23.945.00 € (Njézeté e tremijé e néngindé e katérdhjeté e pesé 00/100 euro .
Specifikimi i gmimit té O.E. fitues i bashkangjitet kesaj kontrate.

Kohzgjatja e kesaj kontrate publike éshté 60 dité pune ku parashifet afati i LIFERIMIT, MONTIMIT sipas
planit te liferimit dhe kérkesave nga ana e Komunés sé Mitrovicés (Drejtoria e Bujéqsisé) .

2.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 2.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti kontraktues i ka
borxh Kontraktuesit sipas kontratés. Ai duhet té jeté i vendosur dhe té mos i nénshtrohet
ndryshimeve.

Neni 3 Afatet dhe kushtet e kontratés

Bazuar né nenin 1 dhe nenin 2, kjo kontraté e ka afatin kohor prej 60 dité pune dhe kjo kontrollohet
nga organi mbiqyres i Autoritetit Kontraktues dhe Menaxheri i kontratés.

' 1e raportohet né ¢do dokument apo kérkesé né lidhje me aktivitetin e prokurimit.
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Neni 4 Dokumentacioni pérbérés dhe plotésues i kontrates sipas prioritetit

Kontrata pérbéhet nga dokumentet e méposhtme, sipas prioritetit:

- Kontrata

- Marréveshja e kontratés;

- Kushtet e Veganta,;

- Tenderi i Kontraktuesit,;

- Oferta financiare:

- Kushtet e Pérgjithshme;

- Procesverbali i takimit informues/vizita e vendit dhe dispozitat tjera té dosjes sé tenderit;
Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste té& paqartésisé ose
shmangjes, ato duhet té lexohen sipas rendit té& pérparésisé né té cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 5 Komunikimet

Té gjitha komunikimet me shkrim qé kané té béjné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues dhe/ose Zyrtarit té
Prokurimit, nga njéra an&, dhe Kontraktuesit nga ana tjetér duhet té cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj té
identifikimit, dhe duhet té dérgohen me postg, faks, email ose té dorézohen personalisht sipas nenit 4 né Kushtet e Veganta.

E hartuar né gjuhén shqipe né Katér origjinale, tri origjinale pér Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinal pér Kontraktuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues:Komuna- 40000 Mitrovicé

Emri: Haxhimet FERATI

Pozita: Zyrtar pérgjegjés i prokurimit m o

Nénshkrimi: ' :
-] i

Data: 04/05/2 g &

Vula: ' '

Pér Kontraktorin:Consorciumi: Shkelgen Sylaj B.l.(Agro Bora), 811021253 Skenderaj,
41000, Ternavc, Kosové

Emri: Flamur Syla
Emajl flamur.syla@hotmail.com
Telefoni 044/708 207
Pozita: Drejtor
Nénshkrimi: % %4
o /7
Data: 04 SZO
Vula:

KJIO KONTRATE ESHTE PUNUAR NE KATER KOPJE ORIGJINALE PER SECILIN PALE NGA NJE ORIGJINAL

Drejtoria e Prokurimit

Drejtoria pér Buxhet e Financa

Drejtoria pérkatese e kérkeses Drejtoria e Bujqésisé dhe Zhvillimit Rural.

Operatori Ekonomik pala nénshkruese:
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Gjuha do té jeté gjuha e shfrytézuar nga tenderuesit né tenderin e tij GJUHA SHQIPE.

PJESA Il E KONTRATES: KUSHTET E PERGJITHSHME TE KONTRATES

PER KONTRATAT E PUNEVE TE FINANCUARA NGA BUXHETI | KONSOLIDUAR | KOSOVES DISPOZITAT PRELIMINARE

Neni 1 Pérkufizimet
“ Kontrata” do té thoté marréveshje né mes té Autoritetit kontraktues( Punédhénésit) dhe Operatorit Ekonomik ( Kontraktuesit), me té cilén
Kontraktori obligohet té kryejé punét e kontraktuara, ndérsa Punédhénési obligohet t& paguajé shumén sipas marréveshjes.

“ Puné” konsiderohen té gijitha ato puné té cilat jané objekt i kontratés dhe té cilat punédhénési kérkon qé té kryhen nga kontraktuesi, gofshin ato
ndértim, restaurim, meremetim apo rrénim ndértesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura té tjera apo pjesé té tyre.

“Punédhénés” éshté autoriteti kontraktues i caktuar né formén e kontratés, i cili &shté palé né kontraté dhe duhet ta pranojé punén e mbaruar, pér té
cilén ai do té paguajé shumén sipas kontratés.

“Kontraktuesi” &shté operatori ekonomik (apo grupi i operatoréve ekonomik), i caktuar né formularin e kontratés, i cili (té cilét) &shté palé né kontraté
dhe éshté i obliguar té kryejé punét sipas marréveshjes dhe i cili do t& marré shumén sipas marréveshjes me kontraté.

“Kontakt personi” &shté njeriu i caktuar né formularin e kontratés, i cili &shté i autorizuar nga punédhénési té mbajé kontakte me Kontraktuesin.

“Menaxheri i Projektit” &shté njeriu i caktuar né kushtet e veganta té kontratés ( apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Punédhénési), i cili 8shté
pérgjegjés pér mbikéqyrjen e kryerjes sé punéve dhe pér té gjitha hollésité duhet t'i raportojé Punédhénésit.( DSHPI)

“Grupi i operatoréve ekonomik” &shté asociacion i personave fiziké dhe juridiké apo njé grupi té bashkuar, qé kané béré marréveshje pér kryerjen e
punés né térési apo njé a mé shumé pjesésh té punéve té caktuara.

“Tenderi i Kontraktuesit” &shté dokumentacioni i ploté i dorézuar si pérgjigje ndaj ftesés sé autoritetit kontraktues pér tender brenda afatit kohor té
sakté&suar né Njoftimin e Kontratés dhe né Dosjen e Tenderit.

“Specifikacioni”do té thoté specifikime (pérshkrime) teknike t& punéve t& pérfshira né kontraté si dhe té gjitha ndryshimet e béra apo shtesat e
miratuara nga punédhénési.

“Cmimi Kontratés” do té thoté shuma sipas marréveshjes né formularin e kontratés.
“Vendi i ndértimit” do té thoté vendi i caktuar pér kryerjen e punéve té kontraktuara.
“Ditét” jané ditét kalendarike

“Pajisjet e kontraktuesit” do té thoté e té&ré makineria pérfshiré edhe até pér bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera qé nevojiten pér kryerjen e punéve
té kontraktuara qé duhet té béhen sipas kontratés.

“Skicat” nénkuptojné vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe t& miratuara nga punédhénési pér kryerjen e punéve té kontaktuara.
“Defekte” jané pjesét e papérfunduara té punéve e qé éshté dashur té kryhen sipas kontratés.
“Ndodhité e zhdémtuara” jané ato qé jané pérkufizuar né nenin 21 té kétyre kushteve té pérgjithshme té kontratés.

“Forca madhore” éshté ngjarje apo rrethané qé e ka béré té pamundur realizimin ose pérmbushjen e kontratés nga ndonjéra palé, gé ka ndodhur pa
fajin e paléve né kontraté dhe qé& nuk ka mundé té parashikohet a parandalohet.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém
2.1 Kushtet e vecanta e saktésojné cili &shté ligji q& i pércakton té gjitha ¢éshtjet qé nuk jané t& mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e procedurés.
Neni3 Rendi i pérparésisé sé dokumenteve té kontratés

3.1 Pérveg nése éshté dhéné ndryshe né Kushtet e veganta, kontrata pérbéhet nga kéto dokumente, té renditura sipas pérparésisé:
a) marréveshja e kontratés;

b) Kushtet e veganta me aneksin teknik;

c) Tenderi i Kontraktuesit, duke pérfshiré anekset;

d) Specifikimet financiare (Aneksi lll) ;

e) kushtet e pérgjithshme (Aneksi 1);

f) [procesverbali i takimit informues/vizités né vend];

3.2, Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén do té konsiderohen se shpjegojné njéra tjetrén, né rastet e paqgartésisé ose divergjencés,
ato duhet té lexohen sipas rendit né té cilin jané paragitur mé sipér.
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Komunikimet

Komunikimet ndérmjet Autoritetit kontraktues nga njéra ané, dhe Kontraktuesit nga ana tjetér, do t& jené ekskluzivisht né formé té
shkruar. Pérvec nése saktésohet ndryshe né Kushtet e veganta, komunikimet ndérmjet Autoritetit kontraktues nga njéra ané dhe
Kontraktuesit nga ana tjetér, do t& dérgohen me postg, faks, e-mail , ose t& dorézohen personalisht sipas nenit 4 né Kushtet e veganta.

Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit té saj, ai duhet ta thoté kiété né& komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat té
fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet té kérkojé vértetim t& pranimit t& komunikatés sé tij. Né té gjitha rastet,
dérguesi duhet t'i marré té gjitha masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit té tij.

Sa heré gé& kontrata mundéson dhénien apo léshimin e ndonjé njoftimi, pranimi, aprovimi, certifikate apo vendimi, pérveg nése éshté
specifikuar ndryshe, ky njoftim, pranim, aprovim, certifikaté apo vendim do té jen& me shkrim dhe fjalét "njoftoj", "certifikoj", "aprovoj"
ose "vendos" duhet té ndértohen sipas rrethanave. Té gjitha pranimet, aprovimet, certifikatat apo vendimet e tilla nuk do t& mbahen ose té

vonohen pa arsye.
Transferimi

Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes té cilés Kontraktuesi e transferon kontratén e vet ose njé pjesé té
saj te njé palé e treté.

Kontraktuesi nuk mundet qé, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén ose njé pjesé té saj, ose
ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor té bankieréve t& Kontraktuesit, t& parave qé duhet té paguhen ose qé do té
béhen bonxh sipas kontratés; ose

b) né rast té dhénies sé té drejtés s& Kontraktuesit siguruesve té Kontraktuesit pér té kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

Pér qéllimet e nenit 5.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Kontraktuesin nga obligimet e veta pér pjesén
e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.

Nése Kontraktuesi e ka transferuar kontratén e tij pa autorizim, Autoriteti kontraktues mundet qé, pa dhéné njoftim zyrtar paraprak, té
zbatojé sipas té drejtés sanksionet pér shkelje té kontratés qé jané dhéné nén nenin 35.

Pranuesit e dispozitave té kontratés duhet té plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér transferim té kontratés.
Nén-kontraktimi

Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Kontraktuesi ia beson realizimin e njé pjese té kontratés sé
tij njé pale té treté. Nénkontraktimi nuk duhet té tejkalojé 40% té vlerés sé kontratés.

Kontraktuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti kontraktues. Elementet e kontratés qé do t& nénkontraktohen dhe
identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura Autoritetit kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Kontraktuesin pér vendimin e
vet brenda 5 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk léshohet autorizimi.

Nénkontraktuesit duhet t'i pérmbushin kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénie té kontratés,si dhe kriteret tjera té specifikuara
né dosjen e tenderit qé jané té nevojshme pér ekzekutimin e nénkontratés.

Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve.

Kontraktuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si dhe té agjentéve ose té punésuarve, né té
njéjtén ményré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e Kontraktuesit, agjentéve té tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit
té ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij
sipas kontratés.

Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim té& vazhdueshém qé& vazhdon pér njé periudhé qé e tejkalon até té periudhés sé garancisé
nén kontraté ndaj Kontraktuesit, pérkitazi me Punét qé i jep nénkontraktuesi, Kontraktuesi duhet qé, né ¢farédo momenti pas skadimit té
periudhés sé garancisé, t'i transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime té Autoritetit kontraktues,
pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen e garanclsd s& skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES
Dhénia e dokumenteve

Nése &shté e nevojshme, brenda [30] ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé Kontraktuesit pa pagesé
atéheré kur éshté e nevojshme, njé kopje té skicave té pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje té specifikimeve dhe dokumenteve
tjera té kontratés. Kontraktuesi mund té blejé kopje tjera t& kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund té
gienden. Pas léshimit té certifikatés sé garancisé, ose pas pranimit final té saj, Kontraktuesi i kthen autoritetit kontraktues té gjitha skicat,
specifikimet dhe dokumentet tjera té kontratés.

Pérveg nése éshté e nevojshme pér géllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera qé i jep autoriteti kontraktues nuk duhet
té pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té treté nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Kontraktuesit urdhra administrative qé inkorporojné ato dokumente plotésuese dhe
udhézimet qé jané t& nevojshme pér ekzekutim t& miré té kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekt té saj.

Kushtet e vecanta duhet té tregojné&, nése ka nevojé, procedurén e pérdorur nga Autoriteti kontraktues pér aprovimin e skicave dhe
dokumenteve tjera té& dhéna nga Kontraktuesi.
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Ndihma lidhur me rregulloret vendore

Kontraktuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi
zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té vendit ku do t& jepen Punét dhe té cilat mund té ndikojné te kontraktuesi gjaté realizimit té
obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Kontraktuesi me shpenzime t& Kontraktuesit.

Nése &shté e nevojshme, Kontraktuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér té dhénat mbi Punét ashtu qé Autoriteti
kontraktues t& mund té marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

Nése &shté e nevojshme, Autoriteti kontraktues do t& vendosé qé té marré, né pajtim me Kushtet e veganta, lejet e kérkuara apo licencat e
importit brenda njé periudhe té arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés.

Sipas dispozitave té ligjeve dhe rregulloreve mbi punén e jashtme né vendet né té cilat do t& dorézohen Punét, Autoriteti kontraktues do t&
béjé té gjitha pérpjekjet pér t'i ndihmuar Kontraktuesit q& t'i marré té gjitha vizat dhe lejet qé kérkohen pér personelin punét e té ciléve
Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsiderojné si t& nevojshme, si dhe lejet e géndrimit pér familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT
Obligimet e pérgjithshme

Kontraktuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésiné e duhur duke pérfshiré, aty ku éshté specifikuar, dizajnin, prodhimin,
dorézimin né vend, ngritjen, testimin dhe komisionimin e Punéve dhe realizimin e punéve tjera duke pérfshiré kompensimin pér ndonjé
defekt né Puné. Kontraktuesi do té sigurojé edhe pajisjet, mbikéqyrjen, punén dhe lehtésirat e duhura pér realizimin e kontratés.

Kontraktuesi duhet té veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues. Nése Kontraktuesi konsideron se kérkesa e njé
urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit té kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé
autoritetin kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet e tij brenda [30] ditésh pas pranimit té urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ
nuk do té pezullohet pér shkak té kétij njoftimi.

Kontraktuesi duhet t'i respektojé dhe té veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqi né vendin e Autoritetit kontraktues dhe do
té sigurojé qé& personeli i tij, té aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu t'i respektojné dhe té veprojné sipas kétyre ligjeve
dhe rregulloreve. Kontraktuesi do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat dhe procedurat q& mund t& shfagen nga ndonjé
shkelje e ligjeve dhe rregulloreve té tilla nga ana e Kontraktuesit, punétoréve té tij dhe t& varurve té tyre .

Kontraktuesi duhet t'i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe konfidenciale. Pérveg né
rastet kur kjo &shté e nevojshme pér géllime té ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do té publikojé ose shpalosé asnjé detaj té kontratés pa
pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues. N&se shfaget ndonjé mosmarréveshje lidhur me nevojén pér publikim ose shpalosje
pér qéllime té kontratés, vendimi i Autoritetit kontraktues do té jetg final.

Nése Kontraktuesi &shté ndérmarrje e pérbashkét ose konsorcium i dy ose mé tepér personave, té gjithé personat e tillé do té jené
bashkérisht dhe vazhdimisht té obliguar ti plotésojné kushtet e kontratés sipas ligjit té shtetit t& Autoritetit kontraktues dhe me kérkesé t&
Autoritetit kontraktues, do té caktojé njé nga kéta persona qé té veprojé si udh&heqés pérkitazi me autoritetin, pér ta obliguar ndérmarrjen
e pérbashkét apo konsorciumin. Pérbérja e ndérmarrjes sé pérbashkét ose koncorciumit nuk do té ndryshohet pa miratim paraprak me
shkrim nga Autoriteti kontraktues.

Prejardhja

Kontraktuesi do t& paragesé njé certifikaté zyrtare t& prejardhjes sé Punéve né momentin e pranimit té pérkohshém. Nése ky obligim nuk
plotésohet, kjo do té gojé né ndérprerje té kontratés, me paralajmérim zyrtar.

Siguria e elkzekutimit

Kontraktuesi, brenda [30] ditésh nga pranimi i njoftimit t& dhénies sé kontratés, i jep Autoritetit kontraktues njé siguri pér ekzekutimin e ploté
dhe t& miré t& kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né Kushtet e veganta. Ajo duhet t& jeté e barabart me sé& paku 10% t& shumés s&
¢mimit t& kontratés, duke pérfshiré edhe shumat e parapara né shtesén e kontratés. Siguria e ekzekutimit do té ndalet nga pagesa e
Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé éshté pasojé e mosekzekutimit té ploté dhe té duhur té obligimeve kontraktore nga ana e
Kontraktuesit.

Siguria e ekzekutimit té kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén VI té kontratés dhe mund té jepet né para té gatshme apo formé té
ngjashme, né formé té njé ceku t& vértetuar, letér krediti ose garancion bankar.

Siguria e ekzekutimit do t& jeté n& Euro. Asnjé pagesé nuk do t& béhet né favor t& Kontraktuesit para dhénies sé siguris&. Siguria do té
vazhdojé té jeté valide derisa kontrata té jeté realizuar plotésisht dhe né ményrén e duhur.

Gjaté ekzekutimit té kontratés, nése personi fizik ose juridik qé e jep siguriné nuk &shté né gjendje ti mbajé zotimet e veta, siguria nuk do té
jeté& mé valide. Autoriteti kontraktues do té japé njoftim zyrtar pér Kontraktuesin pér té dhéné njé siguri t& re me té njéjtat kushte si ajo e
méparshmja. Nése Kontraktuesi nuk arrin té japé njé siguri t& re, Autoriteti kontraktues mund ta ndérpresé kontratén. Para se ta béjé kéta,
Autoriteti kontraktues do té dérgojé njé letér té regjistruar ku pohon pranimin, dhe né té cilén do té vendoset njé afat i ri prej jo mé pak se 15
ditésh nga dita e dorézimit té letrés.

Autoriteti kontraktues do té kérkojé pagesé nga siguria e té gjitha shumave, pér té cilat éshté i detyruar garantuesi, né rast té shkeljes sé&
kontratés nga ana e Kontraktuesit, né pajtim me kushtet e sigurisé dhe deri né vlerén e saj. Garantuesi, pa vonesé do t'i paguajé ato shuma
pas kérkesés sé& Autoritetit kontraktues dhe nuk mund té paragesé asnjé kundérshtim pér asnjé arsye. Para se t& béhet ndonjé pagesé nga
siguria e ekzekutimit, Autoriteti kontraktues do ta njoftojé Kontraktuesin duke paragitur natyrén e shkeljes lidhur me t& cilén do t& béhet
térhegja nga siguria.

Pérveg asaj pjese té specifikuar né Kushtet e vecanta lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t& Iéshohet brenda [30] ditésh
nga léshimi i certifikatés finale té pranimit.)

Sigurimi

Mund té kérkohet polisa e sigurimit pér t& mbuluar bartjen e Punéve; kushtet e késaj polise té& sigurimit mund t& saktésohen né Nenin 12 t&
Kushteve té& vecanta, ku mund t& saktésohen edhe lloje tjera t& sigurimit qé do t'i marré Kontraktuesi.
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Pa marré parasysh obligimet e sigurimit té Kontraktuesit sipas Nenit 12.1, Kontraktuesi do té mbajé pérgjegjési té ploté, dhe do ta sigurojé
Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose Iéndime personale qé shkaktohen nga ekzekutimi i
kontratés nga ana e Kontraktuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.

[Programi i realizimit]

Nése kérkohet né Kushte, Kontraktuesi do té dorézojé njé program té realizimit té kontratés qé do té aprovohet nga autoriteti kontraktues. Ky
program do té pérmbajé sé paku kéto:

a) rendin sipas té cilit Kontraktuesi propozon té realizohet kontrata, duke pérfshiré dizajnin, prodhimin, dorézimin né vend té pranimit,
instalimin, testimin dhe komisionimin;

b) afatet e fundit pér dorézim dhe aprovim té skicave;
¢) njé pérshkrim té pérgjithshém té metodave té cilat Kontraktuesi propozon t'i pérdoré pér  ekzekutimin e kontratés; dhe
d) té dhéna dhe informata té tjera té cilat mund t'i kérkojé me arsye autoriteti kontraktues.

Kushtet e veganta do té saktésojné limitin kohor brenda té cilit programi i realizimit duhet t'i dorézohet pér aprovim autoriteti kontraktues.
Né to mund té vendosen limitet kohore brenda té cilave Kontraktuesi duhet té dorézojé té gjitha ose njé pjesé té skicave té detajuara,
dokumenteve dhe objekteve. Né to do té theksohet edhe afati kohor pér aprovimin e autoritetit kontraktues apo pranimin e programit té
realizimit, skicat e detajuara, dokumentet dhe objektet. Aprovimi i programit nga autoriteti kontraktues nuk e liron Kontraktuesin nga
obligimet e tij sipas kontratés.

Asnjé ndryshim material né program nuk mund té béhet pa aprovimin e autoritetit kontraktues. Megjithaté, nése progresi i realizimit té
kontratés nuk b&het sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udhézojé Kontraktuesin qé ta ripunojé programin dhe ta dorézojé
programin e ripunuar pér aprovim te ai.]

Skicat e Kontraktuesit
Nése mundésojné Kushtet e veganta, Kontraktuesi do t'i dorézojé autoritetit kontraktues pér aprovim:
a) skicat, dokumentet, mostrat dhe/ose modelet, sipas afateve kohore dhe procedurave té paragitura né Kushtet e veganta;
b) skicat qé autoriteti kontraktues mund té kérkojé me arsye pér realizimin e kontratés.

Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ta lajmérojé vendimin e vet té aprovimit té cekur né Nenin 14.1 brenda afatit kohor t& dhéné né
kontraté ose programin e aprovuar té realizimit té kontratés, skicat, dokumentet, mostrat ose modelet e tilla do t& konsiderohen si té
aprovuara pas kalimit té afatit té fundit. Nése nuk sakt&sohet asnjé afat, ato do té& konsiderohen si té aprovuara [30] dité pas pranimit.

Skicat, dokumentet, mostrat dhe modelet e aprovuara do t& nénshkruhen ose do té identifikohen né ndonjé ményré tjetér nga autoriteti
kontraktues dhe nuk mund té merren parasysh vetém me udhézimin e autoritetit kontraktues. Té gjitha skicat, dokumentet, mostrat ose
modelet e Kontraktuesit té cilat autoriteti kontraktues nuk arrin t'i aprovojé do té modifikohen menjéheré pér t'i plotésuar kérkesat e
autoritetit kontraktues dhe té dorézohen prapé te Kontraktuesi pér aprovim.

Kontraktuesi do té dorézojé kopje tjera té skicave té aprovuara né formén dhe numrat e dhéna né kontraté ose né rendin pasues
administrativ.

Aprovimi i skicave, dokumenteve, mostrave apo modeleve nga autoriteti kontraktues nuk e liron kontraktuesin nga obligimet e tij sipas
kontratés.

Autoriteti kontraktues ka té drejté t'i inspektojé té gjitha skicat, dokumentet, mostrat dhe modelet qé kané té béjné me kontratén né
objektin e Kontraktuesit né ¢farédo momenti té arsyeshém.

Para pranimit té pérkohshém té Punéve, Kontraktuesi do té japé manualet e operimit dhe té mirémbajtjes bashké me skicat, té cilat do té
jené aq né detaje sa t'i mundésojné autoritetit kontraktues qé té operojé, mirémbajé, pérshtaté dhe riparojé té gjitha pjesét e Punéve. Pérveg
nése éshté théné ndryshe né Kushtet e veganta, manualet dhe skicat do té jené né gjuhén e kontratés dhe né forma dhe numra té tillé ashtu si
jané dhéné né kontraté. Punét nuk do té konsiderohen si té plota pér qéllim té pranimit té pérkohshém derisa kéto manuale dhe skica t'i jené
dhéné Autoritetit kontraktues.

Mjaftueshméria e gmimeve té tenderit

Nén dispozitat qé& mund té paragiten né Kushtet e veganta, Kontraktuesi do té konsiderohet se éshté i kénaqur para se ta dorézojé tenderin e
tij pér sa i pérket saktésisé dhe mjaftueshmérisé sé ofertés dhe qé ka marré parasysh té gjitha qé kérkohen pér realizim té ploté dhe té duhur
té kontratés, dhe qé ka pérfshiré né normat dhe gmimet e tij té gjitha shpenzimet qé kané té béjné me Punét, veganérisht:

Koston e transportit;

Koston e mbikéqyrjes, paketimit, ngarkimit, shkarkimit, tranzitit, dorézimit, shpaketimit, kontrollimit, sigurimit dhe kosto tjera
administrative lidhur me Punét. Paketimi do té jeté proné e Autoritetit kontraktues pérveg nése parashihet ndryshe né Kushtet e veganta;

Koston e dokumenteve qé kané té béjné me Punét né rastet kur kéto dokumente kérkohen nga Autoriteti kontraktues;
Realizimin dhe mbikéqyrjen e montimin né vendin e duhur dhe/ose komisionimin e Punéve té dorézuara;

Shérbimin me veglat e nevojshme pér montim dhe/ose mirémbajtje té Punéve té dorézuara;

Shérbimin me manuale detaje té operimit dhe té mirémbajtjes sé& secilés njési t& Punéve, si¢ &shté specifikuar né kontraté;

Mbikéqyrjen ose mirémbajtjen dhe/ose riparimin e Punéve, pér njé periudhé kohore té dhéné né kontraté, duke paraparé qé kéto puné nuk
do ta lirojné Kontraktuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés;

Trajnimin e personelit té Autoritetit kontraktues, né fabrikén e Kontraktuesit dhe/ose diku tjetér si¢ éshté specifikuar né kontraté.

Pasi qé Kontraktuesi konsiderohet se ka pércaktuar gmimet e tij né bazé té llogaritjeve té veta, né operime dhe vlerésime, ai, pa pagesé
plotésuese, do té realizojé punét gé jané subjekt i ndonjé pike né ofertén e tij pér té cilin ai nuk tregon as ¢gmimin pér njési dhe as shumén e
ploté.
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Marréveshjet lidhur me tatimin dhe doganén

Q& Punét té importohen né vendin e Autoritetit kontraktues, duhet té pérfshihen té gjitha pagesat dhe tatimet e zbatueshme pér
importimin e tyre, duke pérfshiré edhe TVSH.

[Cilado qofté prejardhja e mallit t& furnizuar, kontrata do té ¢lirohet nga detyrimet mbi vulén dhe regjistrimin.]

Patentat dhe licencat

Pérveg né rastet kur &shté paraparé ndryshe né Kushtet e veganta, Kontraktuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat
qé jané rezuitat i pérdorimit té patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ éshté specifikuar né kontratg,
pérveg nése shkelja e tillé éshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues.

FILLIMI | EKZEKUTIMIT DHE VONESAT

Rendi i fillimit

Autoriteti kontraktues do ta fiksojé datén né té cilén do té fillojé realizimi i kontratés dhe ta lajmérojé Kontraktuesin pér kiété ose né
njoftimin e dhénies sé kontratés ose pérmes urdhrit administrativ qé Iéshohet nga autoriteti kontraktues.

Pérveg nése palét pajtohen qé té béhet ndryshe, realizimi i kontratés do té fillojé jo m& voné se [90] dité& pas njoftimit t& dhénies s&
kontratés. Pas késaj date Kontraktuesi do té keté t& drejté té mos e realizojé kontratén dhe ta marré ndérprerjen e saj ose kompensimin pér
démin qé i éshté shkaktuar. Kontraktuesit do t'i merret kjo e drejté, pérveg nése e ushtron brenda [30]_ditésh pas skadimit té periudhés
[90]-ditore.

Periudha e ekzekutimit té detyrave

Periudha e ekzekutimit t& detyrave do té fillojé né datén e fiksuar né pajtim me Nenin 18 dhe do té jeté si¢ éshté théné né kontraté, pa
paragjykim ndaj zgjatjeve té periudhés té cilat mund té lejohen sipas Nenit 20.

Nése mundésohen periudhat e ndara té realizimit pér sasi té ndara, kéto periudha nuk do t& mblidhen né rastet kur njé Kontraktuesi i jepen
mé shumé se njé sasi.

Neni 20 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

20.1

20.2

20.3

Neni 21

21.1
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21.3

Kontraktuesi mund té kérkojé zgjatje té periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose pritet se do té vonohet, pér
ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit Puné ekstra ose plotésuese;
b}  Kushte té jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin e Punéve;

¢}  Pengesa apo kushte fizike g&¢ mund té ndikojné né dorézimin e Punéve, t& cilat nuk kané& mundur té parashihen né ményré té
mjaftueshme nga njé kontraktues kompetent;

d)  Urdhra administrative qé kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé jané shkaktuar prej gabimit té kontraktuesit;
e)  Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f)  Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& Punéve gé nuk jané pér shkak t& gabimit t& Kontraktuesit;

g) Forca madhore;

h)  Shkage tjera qé jané pérmendur né kéto Kushte té pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak té gabimit té Kontraktuesit.

Brenda [15] ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonesé, Kontraktuesi duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktus se ka pér qéllim té béjé
kérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér té& cilén ai konsideron se ka té drejté dhe, pérve¢ nése ka ndonjé marréveshje tjetér
ndérmjet Kontraktuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda [30] ditésh i jep autoritetit kontraktues té dhéna gjithépérfshirése ashtu qé té
mund té kontrollohet kérkesa.

Brenda [30] ditésh, me njoftim me shkrim pér kontraktuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje té periudhés sé realizimit nése
mund té arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Kontraktuesin qé nuk i &shté dhéné e drejta pér zgjatje
té periudhés.

Vonesat e ekzekutimit

Nése Kontraktuesi me pérgjegjésing e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose té gjitha punét ose té realizojé punét brenda limiteve kohore té
specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do té
keté té drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet skadimit té periudhés sé kontratés dhe datés aktuale té pérfundimit, t'i marré démet e
likuiduara té barabarta me [0,05%] né ditd, ose [5/100] té vlerés sé Punéve t& pa dorézuara deri né njé maksimum prej [10 %] té vierés
totale té kontratés.

Nése mosdorézimi i punéve parandalon pérdorimin e zakonshém té Punéve né térési, démet e likuiduara té parapara né paragrafin 21.1 do
té llogariten né bazé té vlerds totale té kontratés.

Nése Autoriteti kontraktues ka fituar té drejtén té kérkojé sé& paku [10 %] té vlerés sé& kontratés ai mundet, pasi ta njoftojé me shkrim
Kontraktuesin:

- té konfiskojé garanciné e realizimit;

- té ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Kontraktuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim; dhe



Neni 22
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- té hyjé né njé kontraté me njé palé té treté pér dhénien e pjesés s& mbetur t& Punéve. Kontraktuesi nuk do t& paguhet pér kété pjesé té
kontratés. Kontraktuesi gjithashtu do té jeté i detyruar té paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.
Variacionet

Autoriteti kontraktues rezervon té drejtén qé, né kohén e kontraktimit, t'i ndryshojé sasité e parapara né Kushtet e vecanta. Vlera totale e
furnizimeve mund t& mos rritet dhe as té bjeré si rezultat i variacionit té sasive pér mé tepér se [10 %] t&é ¢mimit té kontratés.

Cmimet e njésisé qé jané pérdorur né oferté do té zbatohen edhe pér sasité e prokuruara me variacion.

22.2

22.3

22.4

22.5

22.6

22.7

22.8

Neni 23

23.1

Autoriteti kontraktues do té keté fuqiné pér té porositur ndonjé variacion pér ndonjé pjesé té Punéve té nevojshme pér plotésimin e duhur
dhe/ose funksionimin e Punéve. Kéto variacione mund té pérfshijné shtime, Iénie anash, ndérrime, ndryshime té cilésisé, sasisé, formés,
karakterit, llojit si dhe té skicave, dizajnéve ose specifikimeve ku Punét do té prodhohen né ményré specifike pér Autoritetin kontraktues,
metodén e transportimit ose paketimit, vendin e dorézimit, dhe né rendin e specifikuar, metodén ose kohén e ekzekutimit té Punéve. Asnjé
urdhér pér variacion nuk duhet té ket# si rezultat qé kontrata t& béhet e pavlefshme , por efekti financiar i té gjitha variacioneve té tilla do
té vlerésohet né pajtim me Nenin 22.6.

Nuk duhet té béhet asnjé variacion pérveg nése béhet me urdhér administrativ, dhe me kushtet e méposhtme:
a)  Nése, pér ndonjé arsye, autoriteti kontraktues beson se &shté e nevojshme té japé njé urdhér gojarisht, ai do ta konfirmojé
b)  urdhrin me nj& urdhér administrativ sa mé shpejt qé té jeté e mundur;

c)  Nése Kontraktuesi konfirmon me shkrim njé urdhér t& dhéné gojarisht pér géllime té Nenit 22.3.a dhe konfirmimi nuk kundérshtohet
me shkrim nga autoriteti kontraktues, konsiderohet se &shté léshuar urdhri administrativ pér variacion;

d)  Urdhri administrativ pér variacion nuk do té kérkohet atéheré kur rritet ose zvogélohet sasia e Shérbimit pér shkak se vlerdsimet né
faturén e sasive ose ndarja e buxhetit kané gené tepér té larta ose tepér té uléta.

Pérveg nése Neni 22.2 parasheh ndryshe, para se té& l&shohet urdhri administrativ pér variacion, autoriteti kontraktues do ta njoftojé
Kontraktuesin pér natyrén dhe formén e atij variacioni. Sa mé shpejt qé té jeté e mundur, pas pranimit té kétij njoftimi, Kontraktuesi do t’i
dorézojé autoritetit kontraktues njé propozim gé pérmban:

Njé pérshkrim té detyrave, nése ka, qé do té realizohen ose té& masave qé do té merren dhe njé program té realizimit;
Ndonjé modifikim t& nevojshém té programit té realizimit ose t& ndonjé obligimi t& Kontraktuesit sipas kontratés;
Ndonjé korrigjim té& gmimit té kontratés né pajtim me rregullat e paragitura né Nenin 22.

Pas pranimit té dorézimit té Kontraktuesit qé éshté pérmendur né Nenin 22.4, autoriteti kontraktues, do t& vendosé sa mé shpejt qé éshté e
mundur nése duhet té realizohet variacioni ose jo. Nése autoriteti kontraktues vendos qé variacioni duhet té realizohet, ai do té I&shojé njé
urdhér administrativ Q& thoté qé variacioni do té b&éhet me ¢gmimet dhe sipas kushteve té dhéna né dorézimin e kontraktuesit té pérmendur
né Nenin 22.4 ose té modifikuar nga autoriteti kontraktues né pajtim me Nenin 22.6.

Cmimet e té gjitha variacioneve qé jané kérkuar nga autoriteti kontraktues né pajtim me nenet 22.3 dhe 22.5 do té vértetohen nga
autoriteti kontraktues né pajtim me kéto parime:

Nése detyra ka karakter té ngjashém dhe éshté ekzekutuar nén kushte t& ngjashme me njé artikull qé i shté dhéné ¢mimi né faturén e
sasive ose né ndarjen e buxhetit, ajo do té vlerésohet né ato norma dhe ¢gmime qé ndodhen né ato dokumente;

Nése detyra nuk éshté e karakterit té ngjashém ose nuk ekzekutohet nén kushte té ngjashme, atéheré normat dhe ¢gmimet né kontraté do
té pérdoren si bazé pér vlerésim pérderisa t& jené té arsyeshme, dhe pé&rndryshe do té béhet njé vlerésim i drejtd nga autoriteti
kontraktues;

Nése natyra ose shuma e ndonjé variacioni té afért me natyrén ose gmimin e téré kontratés ose té ndonjé pjese té saj shté e tillé q&, sipas
mendimit té autoritetit kontraktues, té gjitha normat ose ¢gmimet gé i pérmban kontrata pér ciléndo piké té punés pér shkak té variacionit
té tillé konsiderohet si e paarsyeshme, atéheré autoriteti kontraktues do ta fiksojé até normé ose ¢gmim né até ményré qé ai mendon se
éshté e arsyeshme dhe e duhur né ato rrethana;

Né rastet kur njé variacion éshté i nevojshém pér shkak té njé gabimi ose shkeljeje t& kontratés nga ana e Kontraktuesit, té gjitha kostot
plotésuese qé i pérkasin kétij variacioni do t'i barté Kontraktuesi.

Pas pranimit té urdhrit administrativ qé e kérkon até variacion, Kontraktuesi do t& vazhdojé ta realizojé variacionin dhe té jeté i obliguar me
até urdhér gé té veprojé njésoj si variacioni i tillé t& jeté i paraparé né kontraté. Punét nuk do t& vonohen duke pritur dhénien e ndonjé
zgjatjeje té& kohés pér pérfundim ose pér pérshtatje ndaj gmimit t& kontratés. Né rastet kur urdhri pér variacion i paraprin pérshtatjes sé
¢mimit té kontratés, Kontraktuesi do t& mbajé regjistrat e kostos sé& ndérmarrjes sé variacionit dhe kohés sé harxhuar né kété. Kéto regjistra
do té jené té hapur pér inspektim nga autoriteti kontraktues né ¢do kohé té arsyeshme.

Variacionet e kontratés qé nuk jané mbuluar me urdhér administrativ duhet té zyrtarizohen pérmes njé suplementi né kontraté, té
nénshkruar nga té gjitha palét. Ndryshimet e adresés ose té llogarisé bankare mund té njoftohen thjeshté me shkrim nga Kontraktuesi pér
Autoritetin kontraktues. Té gjitha variacionet e kontratés duhet té respektojné parimet e pérgjithshme té definuara né udhézuesin praktik
pér procedurat e kontratés té financuar nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovés.

Suspendimi
Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Kontraktuesin qé té pezullojé:
a) prodhimin e Punéve;
b) dorézimin e Punéve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim né programin e realizimit ose, nése nuk éshté
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specifikuar koha, né kohén kur ato duhet té dorézohen; ose

c} instalimin e Punéve qé jané dorézuar né vendin e pranimit.

Gjaté pezullimit, Kontraktuesit do té& mbrojné dhe sigurojné Punét e vendosura né depon e Kontraktuesit ose né ndonjé vend tjetér, nga
pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jeté e mundur dhe sa &shté kérkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nése Punét jané
dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre éshté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen ¢gmimit té kontratés. Kontraktuesi nuk do té marré
pagesé té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a)  Zgjidhur n& ményré té ndryshme né kontraté;
b)  &shté i nevojshém pér arsye té kushteve té zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
c)  éshtéinevojshém pér shkak té& ndonjé gabimi t& Kontraktuesit; ose

d}  &shté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& miré té kontratés ose té ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja e tillé nuk shkaktohet nga
ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

Kontraktuesi nuk do té keté té drejté pér shtesa né gmimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin kontraktues brenda [30] ditésh
pas pranimit té urdhrit pér té pezulluar progresin e dorézimit se ka pér géllim té b&jé ankesé pér ta.

Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Kontraktuesin, do té pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje té& periudhés sé realizimit
qé do té béhen nga Kontraktuesi pérkitazi me kété ankesé né ményré té drejté dhe té arsyeshme sipas mendimit té autoritetit kontraktues.

Nése periudha e pezullimit i tejkalon [180] dité&, dhe pezullimi nuk &shté pér shkak té gabimit t& Kontraktuesit, Kontraktuesi, duke njoftuar
autoritetin kontraktues, mund té kérkojé té vazhdojé me Punét brenda [30] ditésh, ose t& ndérpresé kontratén.

Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit té kontratés béhet e pavlefshme pér shkak t& gabimeve pérmbajtjesore,

parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. Né rastet kur ato gabime, parregullsi ose
mashtrime i atribuohen Kontraktuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé t'i bé&jé pagesat ose mund t'i kthejé paraté qé
tashmé jané paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

Qéllimi i pezullimit té kontratés éshté qé té verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore té supozuara si dhe parregullsité apo mashtrimet kané
ndodhur né té vérteté. Nése ato nuk mund té konfirmohen, realizimi i kontratés do té rifillojé sa mé shpejt qé &shté e mundur. Gabimet
pérmbajtjesore ose parregullsité do té jené té gjitha shkelje té kontratés ose dispozitave rregullative qé rezultojné nga njé veprim ose
mosveprim gé shkakton ose gé mund té shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

MATERIALET DHE MJESHTERIA
Cilésia e Punéve

Punét duhet t'i plotésojné specifikimet teknike té paraqitura né kontraté né té gjitha aspektet dhe té jené konform né té gjitha aspektet me
skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, té cilat duhet t& mbahen né dispozicion té Autoritetit
kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit té kontratés.

Té gjitha pranimet teknike preliminare té parapara né Kushtet e veganta duhet t& béhen me kérkesé té dérguar nga kontraktuesi pér
autoritetin kontraktues. Né kérkesé do té saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim sipas kontratés dhe té
tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do té béhet pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé
duhet té certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se té inkorporohen né Puné.

Edhe nése materialet apo artikujt qé do té& inkorporohen né Puné ose né prodhim té komponentéve qé& do té furnizohen jané pranuar
teknikisht né kété ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato
duhet té ndérrohen menjéheré nga kontraktuesi. kontraktuesit mund t'i jepet mundésia t'i riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe
artikujt q€ jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t& pranohen pér inkorporim né Puné vetém nése jané riparuar dhe jané
pérmirésuar né até ményré qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Inspektimi dhe testimi

Kontraktuesi do té sigurojé qé Punét té dorézohen né vendin e pranimit me kohé gé t'i mundésohet autoritetit kontraktues t& vazhdojé me
pranimin e Punéve. Kontraktuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité qé mund t'i hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do t'i
lejohet qé té paragesé ndonjé arsye pér vonesé.

Autoriteti kontraktues do té keté té drejté qé heré pas here té inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé komponentét, materialet, dhe
mjeshtériné, dhe té kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit té ¢farédo artikulli qé pérgatitet, fabrikohet ose
prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé té pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe
sasiné e kérkuar. Kjo do té béhet né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet qé jané specifikuar
né Kushtet e veganta.

Pér géllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, kontraktuesi do té:

a. | japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina, pajisje, vegla,
puné, materiale, skica dhe té dhéna té prodhimit qé zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b.  Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
¢.  Tijapé autoritetit kontraktues gasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.

Nése pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim, kontraktuesi mundet qé, pérveg nése ka
marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, té vazhdojé testimin, i cili do té konsiderohet se éshté béré né prezencén e autoritetit
kontraktues. Kontraktuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet té rezultateve té testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk
ka gené prezent gjaté testit, do t'i pranojé rezultatet e testit.
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Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé kontraktuesin ose ta
miratojé certifikimin e kontraktuesit lidhur me kété.

Nése autoriteti kontraktues dhe kontraktuesi nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t’ia japé tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditésh
nga mospaijtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund té kérkojné qé kéto teste té pérsériten né té njéjtat kushte dhe
rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, t& testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje té ndérsjellé. Té gjitha raportet e testimit
do t'i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te kontraktuesi. Rezultatet e ri-
testimit do té jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala piképamja e sé cilés déshmohet se &shté gabim pas ri-testimit.

Gjaté realizimit té detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do ti shpalosin personave té paautorizuar
informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, té cilat informata i kané& marré gjaté inspektimit dhe testimit.

PAGESAT
Parime té pérgjithshme - Pagesat

Pagesat do té bé&hen né euro. Né Kushtet e veganta do té paraqiten kushtet administrative ose teknike lidhur me pagesat e paradhénieve,
pagesat e ndérmjetme dhe/ose pagesat pérfundimtare qé béhen né pajtim me Kushtet e veganta.

Pagesat qé duhet t€ b&hen nga Autoriteti kontraktues do té béhen né llogariné bankare té dhéné né formularin pér identifikim financiar qé
e plotéson Kontraktuesi. | njéjti formular, gé i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet té pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né
llogariné bankare.

Shumat duhet té paguhen brenda jo mé shumé se [30] ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa e pranueshme pér pagesé éshté
regjistruar nga departamenti pérkatés i specifikuar né Kushtet e veganta. Data e pagesés do té jeté data né té cilén debitohet llogaria e
institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat thelbésore.

Periudha prej [30]-ditésh mund té pezullohet duke e lajméruar Kontraktuesin qé kérkesa pér pagesé nuk mund té plotésohet sepse shuma
nuk do té paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi qé shpenzimi mund té mos
jeté legjitim. Né rastin e fundit mund té bé&het njé inspektim i menjéhershém pér qéllim té kontrollimeve tjera. Kontraktuesi do té japé
sqarime, modifikime apo informata té tjera brenda [15] ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né té cilén éshtg
regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

Pagesat do té behen :PAGESAT BEHEN PAS FURNIZIMEVE DHE PUNEVE TE KRYERA SIPAS SITUACIONIT TE NENSHKRUARA NGA ORGANI
MBIKQYRES.

Obligimet pér pagesé té Autoritetit kontraktues sipas késaj kontrate do té ndérpriten mé sé shumti pas [18] muajsh pas pérfundimit té
periudhés sé ekzekutimit té detyrave, pérveg nése kontrata pérfundon né pajtim me kéto Kushte té pérgjithshme.

Pérveg nése parashihet ndryshe né Kushtet e veganta, kontrata do té jeté me ¢mime fikse, dhe ¢gmimet nuk do té rishikohen, né pérjashtim
té cmimeve gé i nénshtrohen ndryshimeve né bersén pérkatése té artikujve.

Kontraktuesi merr pérsipér t'i kthejé Autoritetit kontraktues té gjitha shumat qé paguhen mé tepér sesa shuma pérfundimtare brenda [30]
ditésh pas pranimit té kérkesés pér kété. Nése Kontraktuesi nuk arrin té kthejé pagesén brenda afatit té dhéné nga Autoriteti kontraktues,
Autoriteti kontraktues mundet {pérveg nése Kontraktuesi éshté departament geveritar ose organ publik i Kosovés) ta rrisé shumén e
obligimit duke shtuar interes me normén e zbritjes, né ditén e paré té muajit né té cilin skadon afati kohor, plus [tri e gjysmé] piké
pérgindjeje. Interesi automatikisht do té krijohet gjaté kohés qé kalon ndérmjet datés sé fundit pér pagesé té dhéné nga Autoriteti
kontraktues (qé nuk pérfshihet), dhe datés né té cilén béhet pagesa {qé pérfshihet). Té gjitha pagesat e pjesshme do t& mbulojné sé pari
interesin e krijuar né kété ményré.

Shumat qé i kthehen Autoritetit kontraktues mund té kompensohen me cilat do shuma qé duhet t'i paguhen Kontraktuesit. Kjo nuk do té
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ndikojé né té drejtén e paléve pér t'u marré vesh pér pagesé né késte. Provizioni bankar qé shkaktohet nga kthimi i shumave Autoritetit
kontraktues do té paguhet plotésisht nga Kontraktuesi.

Pagesat pér palét e treta

Urdhrat pér pagesé pér palét e treta mund té zbatohen vetém pasi té béhet bartja e detyrave né pajtim me Nenin 5. Autoriteti kontraktues
do té lajmérohet pér kété bartje.

Njoftimi i pérfituesve pér kété bartje do té jeté pérgjegjési e ploté e Kontraktuesit.

N& rast se prona e Kontraktuesit éshté e lidhur me obligim ligjor dhe kjo ndikon né realizimin e pagesave pér té sipas kontratés, si dhe pa
paragjykim ndaj afatit kohor té dhéné né Kushtet e veganta, Autoriteti kontraktues do té keté 30 dité qé t'i rifillojé pagesat pér
Kontraktuesin, duke filluar nga dita kur merr njoftim pér térheqjen definitive t& pengesés pér pagesé.

Vonesa e pagesés

Autoriteti kontraktues do t'i paguajé Kontraktuesit shumén e obligimit brenda 30 ditésh pas datés né té cilén éshté regjistruar pagesa e
pranueshme, né pajtim me Nenin 43 té kétyre Kushteve té pérgjithshme. Kjo periudhé kohe do té fillojé té llogaritet nga momenti i
aprovimit té kétyre dokumenteve nga departamenti kompetent i pérmendur né Nenin 43 té Kushteve té vecanta. Kéto dokumente do té
aprovohen ose né ményré té hapur ose té heshtur, né mungesé té reagimeve me shkrim né [30] dité pas pranimit té tyre té shogéruar me
dokumentet e kérkuara.

Pasi qé té keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 28.1, Kontraktuesi mundet qé, brenda [dy muajsh] pas pagesés sé vonuar, té kérkojé
interesin pér pagesé té vonuar me normé té re-zbritje qé zbatohet nga institucioni léshues i Kosovés né ditén e paré té muajit né té cilin ka
skaduar afati i fundit, plus shtaté piké té pérgindjes. Interesi pér pagesé té vonuar do té zbatohet pér kohén gé kalon ndérmjet datés sé
afatit té fundit té pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né té cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

Té gjitha mospagesat pas {90] ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéné né& Nenin 28.1 do t'i japin té drejté Kontraktuesit qé ose té mos e
realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej [30] ditésh pér Autoritetin kontraktues.
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PRANIMI DHE MIREMBAJTIA
Dorézimi

Kontraktuesi duhet t'i dorézojé Punét né pajtim me kushtet e kontratés. Punét do t& jené né pérgjegjési t&é Kontraktuesit deri né pranimin e
tyre té pérkohshém.

Kontraktuesi do t'i paketojé Punét ashtu si¢ kérkohet pér té parandaluar démtimin apo keqésimin e gjendjes sé tyre gjaté transportit deri né
destinacionin e tyre, si¢ éshté dhéné né kontraté. Paketimi duhet t& jeté i mjaftueshém pér té pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér,
ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient té hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha
duhet t'i pérshtaten, nése &shté e mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar t& Punéve, dhe mundésisé sé mungesés sé pajisjeve pér
bartje té réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.

Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet té jené& né pajtim me kérkesat e dhéna né ményré té hapur né
Kushtet e veganta, dhe i nénshtrohen ndryshimeve qé mund té urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

Asnjé Shérbim nuk do té transportohet as té dorézohet né vendin e pranimit derisa kontraktuesi té keté pranuar urdhrin e dorézimit nga
autoriteti kontraktues. Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit té té gjitha Punéve dhe pajisjeve té furnizuesit,
qé jané té nevojshme pér géllime té kontratés. Nése autoriteti kontraktues nuk arrin té léshojé certifikatén e pranimit té pérkohshém ose té
refuzojé kérkesén e Kontraktuesit brenda njé periudhe prej 30 ditésh, ai do té& konsiderohet se e ka léshuar certifikatén né ditén e fundit t&
asaj periudhe.

Secili dorézim duhet té shogérohet me njé deklaraté té pérgatitur nga kontraktuesi. Kjo deklaraté do té jeté si¢ dshté e specifikuar né
Kushtet e veganta.

Secili paketim do té shénohet qarté né pajtim me Kushtet e veganta.

Dorézimi duhet té konsiderohet se &shté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé &shté né dispozicion pér té dy palét se dorézimi i Punéve
éshté béré né pajtim me kushtet e kontratés, dhe faturat dhe dokumentet tjera qé jané specifikuar né Kushtet e veganta, i jané dorézuar
Autoritetit kontraktues. Atéheré kur Punét jané dorézuar né njé zyré té Autoritetit kontraktues, ky e fundit do ta mbajé pérgjegjésiné e
ruajtjes, né pajtim me kérkesat e ligjit qé zbatohen pér kontratén, gjaté kohés qé kalon ndérmjet dorézimit pér depozitim dhe pranimit.

Operacionet e verifikimit

Punét nuk do té pranohen derisa té jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime té Kontraktuesit. Inspektimet dhe testet
mund t& realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin final t& punéve.

Autoriteti kontraktues, gjaté progresit té dorézimit t& Punéve dhe para se t& merren Punét, duhet té keté fuginé gé t& urdhérojé ose té
vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ &shté specifikuar né urdhér, té té gjitha Punéve té cilat, sipas
mendimit té autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b) zévendésimin e tyre me Puné té mira dhe té pérshtatshme;

c) hegjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme té tyre ose pagesat e pjesshme té tyre, ose
ndonjé instalim q& lidhet me materialet, mjeshtériné ose dizajnin pér té cilin éshté pérgjegjés kontraktuesi, e qé sipas mendimit
té autoritetit kontraktues nuk éshté né pajtim me kontratén;

d) qé puna e béré ose punét e dorézuara apo materialet e pérdorura nga kontraktuesi jané ose nuk jané né pajtim me kontratén,
ose gé Punét apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

Kontraktuesi, sa mé shpejt qé ésht& e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet t'i evitojé defektet e specifikuara. Nése Kontraktuesi nuk
vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do té keté t& drejté t& punésojé persona tjeré pér t'i zbatuar urdhrat dhe té gjitha
shpenzimet qé jané pasojé e késaj, apo qé do té shfagen pér shkak té késaj, Autoriteti kontraktues do Vi zbresé nga paraté qé do té
paguhen ose té cilat do t& béhen obligim pér t'iu paguar Kontraktuesit.

Punét qé nuk jané té cilésisé sé kérkuar do té refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset Punéve té refuzuara. Shenja nuk duhet té
jeté e atillé qé t'i ndryshojé ato, apo t& ndikojé né vlerén e tyre komerciale. Punét e refuzuara kontraktuesi do t'i heqé nga vendi i pranimit,
nése kété e kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe qé e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do té
higen me té& drejt& me shpenzim dhe me rrezik t& kontraktuesit. T& gjitha punét qé pérfshijné materialet e refuzuara do té refuzohen.

Dispozitat e Nenit 30 nuk do té ndikojné né té drejtén e Autoritetit kontraktues pér t& kérkuar zbatimin e Nenit 21, dhe né asnjé ményré
nuk e lirojné Kontraktuesin nga siguria ose nga obligimet tjera me kontraté.

Pranimi i pérkohshém

Punét do té merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té jené dorézuar né pajtim me kontratén, t'i kené kaluar né ményré té
kénagshme testet e kérkuara, dhe té jené autorizuar, si dhe té jeté léshuar njé certifikaté e pranimit té pérkohshém ose nése konsiderohet
se @shté léshuar.

Kontraktuesi mund té béjé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté té pranimit té pérkohshém atéheré kur
Punét té jené té& gatshme pér pranim té pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionit t& kontraktuesit do
té veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- t'i léshojé kontraktuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théng, nése kjo
éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit té tij jané pérfunduar Punét né
pajtim me kontratén dhe jané té gatshme pér pranim té pérkohshém; ose

- té refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipas mendimit té tij e kérkon
Kontraktuesi pér ta léshuar certifikatén.

Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné té pamundur gé té vazhdohet me pranimin e Punéve gjaté periudhés sé fiksuar pér pranim té
pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésing e tillé, nése éshté e mundur, né
konsultim me kontraktuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do té pérgatitet brenda [30] ditésh pas datés né té cilén kjo pamundési
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pushon sé ekzistuari. Kontraktuesi nuk do té& nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér té evituar obligimin e paragitjes s& Punéve né njé
gjendje té pérshtatshme pér pranim.

Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té Iéshojé certifikatén e pranimit té pérkohshém ose t& refuzojé Punét brenda njé periudhe prej
[30] ditésh, ai do té konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit té asaj periudhe, pérveg né rastet kur certifikata e pranimit t&
pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté té pranimit pérfundimtar. Né kété rast, neni 34.2 mé poshté nuk vlen. Nése Punét ndahen
me kontraté né pjesé, Kontraktuesi do té keté té drejté t& béjé kérkesé pér certifikaté té vegantd pér secilén pjesé.

Né raste té dorézimit té pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon té drejtén pér t& dhéné pranim té pjesshém e té pérkohshém.

Pas pranimit t& pérkohsh&m té Punéve, Kontraktuesi i gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe materialet qé nuk kérkohen mé pér
pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do té heqé ndonjé mbeturiné apo pengesé dhe té béjé ndonjé ndryshim té
gjendjes sé vendit té pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 32 Obligimet pér garanci

32.1

32.2

32.3

324

325

32.6

Neni 33

Neni 34

34.1

34.2

34.3

Kontraktuesi do té garantojé gé Punét té jené té reja, té papérdorura, t& modeleve té fundit dhe t& pérfshijé té gjitha pérmirésimet e
kohéve té fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté. Pér mé tepér, kontraktuesi do té garantojé qé asnjé
nga Punét té mos kené defekt qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria, pérveg deri né até masé sa dizajni dhe materialet té
kérkohen né specifikime, ose nga ndonjé veprim apo mosveprim, qé mund té shkaktohet gjaté pérdorimit té Punéve né kushtet qé
zbatohen né shtetin e Autoritetit kontraktues. Kjo garanci do t& mbetet e vlefshme né até ményré qé saktésohet né Kushtet e veganta.

Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé t& Punéve té cilat mund té paragqiten, apo t&é
ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga Kontraktuesi; ose
b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Kontraktuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

Kontraktuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt qé kjo t& mund té praktikohet. Periudha e garancisé
pér té gjithé artikujt e ndérruar ose té riparuar do té fillojé pérséri nga data né té cilén &shté béré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit té
autoritetit kontraktues. Nése kontrata mundéson pranim té pjesshém, periudha e garancisé do té vazhdohet vetém pér até pjesé t& Punéve
qé éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé kontraktuesin. Nése
kontraktuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor té paraparé né njoftim, autoriteti
kontraktues mund té:

a) té korrigjojé defektin apo démin veté, ose té punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me shpenzimet e
kontraktuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet nga paraté qé duhet t& paguhen ose
garancité qé mbahen prej kontraktuesit ose nga té dy; ose

b) té ndérpresé kontratén.

Né raste emergjente, kur kontraktuesi nuk mund té gjendet menjéheré, ose nése gjendet nuk éshté né gjendje t'i marré masat qé kérkohen,
autoriteti kontraktues mund ta realizojé punén me shpenzime té Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues do ta informojné kontraktuesin sa
mé shpejt qé té jeté praktike pér veprimin e marré.

Obligimet e mirémbaijtjes do té parashihen né Kushtet e veganta dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés sé garancisé nuk
&éshté e specifikuar, ajo do té jeté [365] dité. Periudha e garancisé do té fillojé né datén e pranimit té pérkohshém dhe mund té rifillojé né
pajtim me Nenin 32.3.

Punét pas-shitjes

Punét pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t& jepen né pajtim me té dhénat e parapara né Kushtet e vecanta. Kontraktuesi do té
marré pérsipér té realizojé ose té organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe té riparimit t& Punéve dhe té sigurojé shpejt pjesét rezervé.
Kushtet e veganta mund té saktésojné qé Kontraktuesi té sigurojé ndonjé ose té gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe dokumentet
qé kané té béjné me pjesét rezervé qé i prodhon apo i distribuon Kontraktuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé t'i blejé nga Kontraktuesi, duke kuptuar qé ky vendim nuk do ta lirojé
Kontraktuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés;

b) né rast té ndérprerjes sé prodhimit té pjeséve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues pér t'i mundésuar qé té
blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i
sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Pranimi pérfundimtar

Pas skadimit t& periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit t& periudhés sé fundit, dhe atéheré kur
té jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t'i Iéshojé kontraktuesit njé certifikaté té pranimit pérfundimtar, me
njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té cilén Kontraktuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té
tillé g& autoriteti kontraktues té jetd i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do té léshohet nga autoriteti kontraktues brenda [30] ditésh
nga skadimi i periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 32 t& jené pérfunduar né ményré
té tillé qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Kontrata nuk do té konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa t& jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare e pranimit ose derisa té
konsiderohet se kjo &shté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do té mbeten té detyruar pér plotésimin e
obligimeve qé dalin sipas kontratés para léshimit té certifikatés pérfundimtare té pranimit dhe té cilat kané mbetur té parealizuara né
kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do t& pércaktohen duke iu referuar
dispozitave té kontratés.
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SHKELJIA € KONTRATES DHE NDERPRERJA E SAJ
Shkelja e kontratés
Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shiyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté té drejté pér kéto kompensime:
a)démet; dhe/ose
b)ndérprerjen e kontratés.
Pérveg masave té sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme
Shuma dhe procedurat e kétyre démeve do té paragiten né Kushtet e veganta.

Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave té parapara né kété nen do té zbatohen duke u zbritur nga
shumat gé duhet t'i paguhen kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 36 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

36.1

36.2

36.3

36.4

36.5

36.6

36.7
Neni 37

37.1

Autoriteti kontraktues mundet q&, pasi t'i japé Kontraktuesit shtaté dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né ndonjérin nga rastet e
méposhtme:

a)kur Kontraktuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b)Kontraktuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t& arsyesh&m t& paralajmérimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues qé kérkon nga
ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas kontratés, dhe t& cilat ndikojné né ményré
serioze né realizimin e duhur dhe me kohé té punéve;

c)Kontraktuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna nga autoriteti kontraktues;
d)Kontraktuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e)Kontraktuesi falimenton ose &shté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré né marréveshje me
kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato ¢éshtje, ose éshté né ndonjé
situaté analoge qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f)Kontraktuesi &shté dénuar pér njé shkelje qé ka té béjé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi qé ka fuginé e res judicata;

g)Kontraktuesi éshté shpallur fajtor pér sjellje t& réndé té keqe jo profesionale té déshmuar me cfarédo mijeti té cilin mund ta vértetoj
Autoriteti kontraktues;

h)Kontraktuesi i &shté nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né ndonjé organizaté
kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal qé i démton interesat financiare t& Komuniteteve;

i)Kontraktuesi, pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure té dhénies sé& njé granti té financuar nga buxheti i komunitetit, &shté
deklaruar se ka béré shkelje serioze té kontratés pér mosrealizim té obligimeve té veta kontraktuese;

j)té gjitha modifikimet organizative qé& pérfshijné ndryshime né& personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e Kontraktuesit, pérveg nése
kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k)shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore qé i pengon realizimit t& kontratés;

1)Kontraktuesi nuk arrin té japé garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi qé e jep garanciné apo sigurimin mé té hershém té
kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje t'i plotésojé zotimet e tij.

Ndérprerja do té béhet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit sipas kontratés.
Autoriteti kontraktues, pas késaj mund té nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé té treté né emér té Kontraktuesit. Detyrimi i
Kontraktuesit pér t€ shtyré pérmbushjen duhet té pushojé sé ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet qé mund té
jené paragitur tashmé.

Autoriteti Kontraktues, pas léshimit té njoftimit té ndérprerjes sé& kontratés, do ta udhézojé kontraktuesin qé t& ndérmarré hapa té
menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e Punéve né ményré té shpejté dhe té rregullt dhe pér t'i zvogéluar né minimum shpenzimet.

Né rast té ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé té jeté e mundur dhe né prani t& Kontraktuesit ose té pérfaqésuesve té tij
ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi Punét e dorézuara dhe punés sé realizuar dhe té béjé rexhistrimin e
materialeve té furnizuara dhe té papérdorura. Do té pérgatitet edhe njé deklaraté e parave qé duhet t'i paguhen Kontraktuesit dhe parave
qé i ka borxh Kontraktuesi Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes sé kontratés.

Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar té béjé pagesa tjera pér Kontraktuesin derisa té jen& pérfunduar Punét, ndérsa Autoriteti
kontraktues do té keté té drejté té marré nga Kontraktuesi koston ekstra, nése ka, t& Punéve ose do té paguajé shumén qé duhet t'i
paguhet Kontraktuesit para ndérprerjes sé kontratés.

Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t& keté té drejté t& marré nga Kontraktuesi humbjet qé i jané shkaktuar nén kushtet
e kontratés té parapara né Nenin 2 té Kushteve té veganta.

Kjo kontraté automatikisht do té ndérpritet nése ajo nuk ka shkaktuar pagesa né tri vitet pas nénshkrimit té saj.
Ndérprerja nga ana e Kontraktuesit

Kontraktuesi, pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 14 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén nése Autoriteti
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kontraktues:

nuk arrin t'i paguajé Kontraktuesit shumat qé duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté té léshuar nga personi i autorizuar pas skadimit té
afatit té fundit t& dhéné né Kushtet e veganta;

vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura; ose

e pezullon dorézimin e Punéve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se [180] dit&, pér arsye gé nuk jané specifikuar né kontraté ose gqé
nuk mund t'i atribuohen Kontraktuesit.

Ndérprerja do té béhet pa paragjykim pér ndonjé té drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé& Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit.

N@ rast té& ndérprerjes sé tillé, Autoriteti kontraktues do ta paguajé Kontraktuesin pér humbje ose dém qé mund ti jeté shkaktuar
Kontraktuesit.

Forca madhore

Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje té obligimeve té saj sipas kontratés nése realizimi i obligimeve té tilla
parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore qé shkaktohet pas datés sé njoftimit t& dhénies ose datés kur kontrata
hyn né fugqi, cilado qé té jeté mé herét.

Pér géllime té kétij Neni, termi "forcé madhore" do té thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose ¢rregullimet tjera industriale,
veprimet e armikut publik, luftérat gofshin t& deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunés, epidemits, rréshqitjet e tokés,
térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar qé
&shté pértej kontrollit té paléve dhe nuk mund té pérballohet as me kujdesin e duhur.

Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 21 dhe 36, Kontraktuesi nuk do té jeté i detyruar té heqé doré nga garancia e realizimit, démet e
likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa e tij e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér té
realizuar obligimet e tij me kontraté éshté rezultat i njé ngjarjeje té forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 28
dhe 37, Autoriteti kontraktues nuk do té jet& i detyruar té paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga
Kontraktuesi pér shkelje té& kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér té kryer
obligimet e tij &shté rezultat i forcés madhore.

Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund té ndikojé né realizimin e obligimeve t& saj,
menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné té dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen e mundshme dhe efektin gé kané gjasa ta
kené rrethanat. Pérvec nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, kontraktuesi do t& vazhdojé t'i realizojé obligimet e
tij sipas kontratés pérderisa éshté mjaft praktike, dhe té angazhojé té gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér té plotésuar ndonjé obligim
qé ngjarja e forcés madhore té mos e pengojé até gjaté punés. Kontraktuesi nuk do té zbatojé mjete té tilla alternative pérveg nése
udhézohet ta béjé kété nga autoriteti kontraktues.

Nése kontraktuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit té urdhrave té autoritetit kontraktues ose gjaté pérdorimit té mjeteve
alternative sipas nenit 38.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Nése rrethanat e forcés madhore kané ndodhur dhe vazhdojné pér njé periudhé prej [180] ditésh, atéheré, pa marré parasysh ndonjé
zgjatje t& kohés pér pérmbushjen e kontratés qé& Kontraktuesi me arsye mund ta keté lejuar, secila palé do té keté té drejté t'i shérbejé
tjetrés me [30] dité paralajmérim pér ndérprerje té kontratés. Nése, pas skadimit té periudhés prej [30] ditésh, situata e forcés madhore
ende vlen, kontrata do té ndérpritet dhe, sipas ligjit q& e qeveris kontratén, palét do té lirohen nga obligimi i realizimit t& métutjeshém té
kontratés.

Vdekja

N& rast se Kontraktuesi &shté person fizik, kontrata ndérpritet automatikisht nése ai person vdes. Megjithaté, Autoriteti kontraktues do ti
kontrollojé propozimet e béra nga trashégimtarét e pérfituesve nése ata kané shprehur déshirén e tyre pér ta vazhduar kontratén. Vendimi
i Autoritetit kontraktues do t'i pércillet personave pérkatés brenda [30] ditésh pas pranimit t& propozimit té till&.

Né& rast se Kontraktuesi pérbéhet nga njé numér personash fiziké dhe njé ose mé shumé prej tyre vdesin, do té vendoset me marréveshje
njé raport ndérmjet paléve né progresin e kontratés, ndérsa Autoriteti kontraktues do té vendosé nése do ta ndérpresé ose ta vazhdojé
kontratén né pajtim me ndérmarrjen e béré nga té mbijetuarit dhe trashégimtarét ose pérfituesit, sipas rastit.

Né rastet e parapara né Nenet 39.1 dhe 39.2, personat qé ofrojné t& vazhdojné ta realizojné kontratén do ta njoftojné Autoritetin
kontraktues pér kété brenda [15] ditésh pas datés sé vdekjes.

Personat e tillé do té jené bashkérisht dhe veg e veg té obliguar pér realizimin e miré té kontratés né t& njéjtén masé sa edhe Kontraktuesi
fillestar. Vazhdimi i kontratés do t'i nénshtrohel iregullave yié kani L& béjnd me themellmin e garanclsé slipas Nenlt 11.

ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE

Neni 40 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

40.1

40.2

Neni 41

Palét duhet t'i béjné té gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né ményré migésore té gjitha mosmarréveshjet q& mund t& ndodhin ndérmjet tyre.
Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér qéndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér
ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se &shté e mundshme. Nése cilado palé e sheh té dobishme, palét do té takohen dhe t& mundohen ta
zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do té i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda [15] ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale qé
jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do té jeté [30] dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér t& arritur zgjidhje migésore déshton ose
nése pala déshton té pérgjigjet me kohé& ndaj kérkesave pér zgjidhje, té dyja palét do t& jené té lira té vazhdojné né fazén e ardhshme t&
procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

Nése procedura e zgjidhjes migésore té mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh té pérpigen té pajtohen pérmes [shéno
institucionin]. Nése nuk mund t& arrihet zgjidhja brenda [30] ditésh pas fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila palé do té ket& t& drejté té
vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes.

Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda [30] ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje t& mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

15



= . = =

642-20-144-1-2-1;Nr i brendshém 642/20/002/121.

a)ose vendim nga gjyqi

b)ose vendim arbitrimi

né pajtim me Kushtet e veganta té késaj kontrate.

Neni 42
42.1

42.2

42.3

42.4

42.5

42.6

42.7

42.8

429

42.10

42.11

42.12

Neni 43

43.1

43.2

Neni 44

44.1

KLAUZOLAT ETIKE
Klauzolat etike

Té gjitha pérpjekjet nga njé kandidat ose ofertues pér té marré informata sekrete, pér t& hyré né marréveshje jo té ligishme me
konkurruesit ose pér té ndikuar te komisioni apo Autoriteti kontraktues gjaté procesit t& ekzaminimit, qartésimit, vlerésimit dhe krahasimit
té tenderéve do té ¢ojé né refuzim té tenderit té tij.

Pa autorizim paraprak me shkrim té Autoritetit kontraktues, Kontraktuesi dhe personeli i tij ose ndonjé kompani tjetér me té cilén
Kontraktuesi éshté i lidhur apo i shogéruar nuk mundet, as né bazé vartésie as nénkontraktuese, té japé puné tjera, té realizojé puné ose
pajisje Shérbimi pér kontraté.

Kjo ndalesé vlen edhe pér ndonjé aktivitet tjetér té prokurimit publik q& mundet, pér shkak té natyrés sé kontratés, té shkaktojé konflikt
interesash nga ana e Kontraktuesit.

Kur paraget njé oferté, ofertuesi duhet té deklarojé qé ai nuk éshté i ndikuar nga asnjé konflikt potencial interesash dhe nuk ka ndonjé
lidhje té& vecanté me ofertuesit tjeré apo palét e pérfshira né aktivitetin e prokurimit. Nése shfaget njé situaté e tillé gjaté realizimit t&
kontratés, Kontraktuesi menjéheré duhet ta informojé Autoritetin kontraktues.

Kontraktuesi gdoheré duhet té veprojé né ményré té paanshme dhe si késhilltar i besuar né pajtim me kodin e mirésjelljes pér profesionin e
tij. Ai duhet té pérmbahet nga dhénia e deklaratave publike pér projektin apo punét pa aprovim paraprak nga Autoriteti kontraktues. Ai
nuk mund ta béjé Autoritetin kontraktues t& marré pérsipér ndonjé gjé né asnjé ményré, pa pajtim paraprak me shkrim nga ai.

Gjaté kohé&s qé zgjat kontrata, Kontraktuesi dhe personeli i tij do t'i respektojné té drejtat njerézore dhe do té veprojné pér té mos bie
ndesh me zakonet politike, kulturore dhe religjioze né shtetin pérfitues.

Kontraktuesi nuk mund t& pranojé pagesé té lidhur me kontratén pérveg asaj té paraparé né kontraté. Kontraktuesi dhe punétorét e tij nuk
duhet té ushtrojné asnjé aktivitet as té& pranojné ndonjé favor q& nuk &shté n& pajtueshmérl me obligimet e tyre ndaj Autoritetit
kontraktues.

Kontraktuesi dhe punétorét e tij do té jené té obliguar t& mbajné sekretin profesional gjaté t&ré kohézgjatjes sé kontratés dhe pas
pérfundimit té saj. Té gjitha raportet dhe dokumentet e pérgatitura apo té pranuara nga Kontraktuesi do té jené sekrete.

Kontraktuesi do té shmanget nga ¢farédo marrédhénie qé ka gjasa ta komprometojé pavarésiné e tij ose té personelit té tij. Nése
Kontraktuesi pushon té jeté i pavarur, Autoriteti kontraktues mundet, pa marré parasysh démin, ta ndérpresé kontratén pa njoftim té
métutjeshém dhe pa mundési qé Kontraktuesi té béjé ankesé dhe té kérkojé kompensim.

Organi i Shqyrtimit té Prokurimit ka té drejté té suspendojé ose anulojé kontratén nése zbulohen praktika té korruptuara té ¢farédo lloji né
ciléndo fazé té procesit té dhénies sé kontratés dhe nése Autoriteti kontraktues nuk i merr té gjitha masat e duhura pér t& pérmirésuar
situatén. Pér géllime t& késaj dispozite, “praktika korruptuese” jané ofrimi i ryshfetit, dhuratave, shpérblimeve né para ose “dhénies me
pérqindje” cilitdo person si nxitje ose si shpérblim pér realizimin apo pér mos bérjen e ndonjé veprimi qé lidhet me dhénien e njé kontrate
apo implementimin e njé kontrate qé tashmé éshté nénshkruar me Autoritetin kontraktues.

Shpenzimet e tilla t&€ pazakonshme komerciale jané pérgindjet gé nuk jané pérmendur né kontratén kryesore ose qé& nuk dalin nga njé
kontraté e nénshkruar si duhet e qé i referohet kontratés kryesore, pérgindjet qé nuk kthehen pér punét aktuale dhe legjitime, pérqindjet
qé nuk jané paguar si kthim pér punét aktuale, pérqindjet qé& i paguhen njé vendi me tatime té& favorshme, pérgindjet qé i paguhen
pranuesit qé nuk éshté i identifikuar qarté ose pérgindjet qé i paguhen njé kompanie prapa sé cilés fshihet ndonjé kompani tjetér.

Kontraktuesi merr pérsipér qé, sipas kérkesés, t'i japé Organit té Shqyrtimit té Prokurimit té gjitha dokumentet qé kané t&é béjné me kushtet
e ekzekutimit t& kontratés. OSHP mund té béjé ¢farédo kontrollimesh té dokumenteve ose kontrolle té atypératyshme, pér té cilat ajo
konsideron se jané té nevojshme pér té gjetur déshmi né rastet e shpenzimeve komerciale té dyshimta dhe té pazakonshme.

Dénimet administrative dhe financiare

Pa e paragjykuar zbatimin e dénimeve té parapara né kontraté, Kontraktuesi gé &shté shpallur fajtor pér deklaraté té rrejshme ose qé éshté
zhuluar se seriozisht nuk ka arritur t& plotésojé obligimet e veta kontraktuese né ndonjé proceduré t& méhershme té prokurimit, do té
pérjashtohet nga té gjitha kontratat dhe grantet e financuara nga buxheti i komunitetit pér mé sé shumti dy vite nga koha kur &shté
pércaktuar se ka pasur shkelje, ndérsa pas konfirmimit pas njé procedure gjyqésore kontestimore me Kontraktuesin. Kontraktuesi mund té
prezantojé argumentet e veta kundér dénimit brenda [30] ditésh pas njoftimit té dénimit me letér té regjistruar dhe me njoftim té pranimit
ose me ndonjé ményré apo mjet tjetér ekuivalent. Né mungesé té reagimit nga ana e Kontraktuesit, ose té térheqjes sé dénimit nga OSHP
brenda [30] ditésh nga pranimi i argumenteve té Kontraktuesit kundér késaj, vendimi g& e imponon dénimin do té béhet i zbatueshém. Kjo
periudhé mund té zgjatet deri né tri vite né rast se shkelja pérséritet brenda pesé vitesh pas shkeljes sé paré.

Nése Kontraktuesi zbulohet se ka pasur déshtim serioz qé t'i plotésojé obligimet e veta kontraktuese, ai do té pésojé dénime financiare qé
pérfagésojné [10] % té vlerés totale té kontratés né fjalé. Kjo pérgindje mund té rritet né [20] % né rast t& pérséritjes sé shkeljes brenda
pesé vitesh pas shkeljes sé paré.

Kontrollet dhe auditimet

Autoriteti kontraktues do t’i lejojé Auditorit t& Pérgjithshém té Kosovés té verifikojé, duke ekzaminuar dokumentet ose pérmes kontrolleve
té befasishme, implementimin e kontratés dhe té béjé njé auditim té ploté, nése éshté i nevojshém, né bazé té dokumenteve plotésuese
pér llogarité, dokumentet e kontabilitetit dhe ndonjé dokument tjetér qé éshté me réndési pér financimin e kontratés. Kéto inspektime
mund té béhen edhe deri né [7 vite] pas pagesés finale.
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PJESA E KONTRATES - Ili - KUSHTET E VECANTA

PERMBAJTIA

Kéto kushte pérforcojné dhe plotésojné, nése éshté e nevojshme, Kushtet e pérgjithshme qé udhéhegin kontratén. Pérveg nése Kushtet e
vecanta lejojn& ndryshe, Kushtet e pérgjithshme mbeten plotésisht té zbatueshme. Numérimi i neneve té Kushteve té veganta nuk éshté
konsekutiv por i pérmbahet numérimit t& neneve né& Kushtet e pérgjithshme. Né raste té veganta, dhe me autorizim té departamenteve
kompetente té Komisionit, mund té pérfshihen edhe klauzola tjera pér t& mbuluar situata specifike.

Neni 1. Pérkufizimet Neni 23. Suspendimi

Neni 2. Gjuha dhe ligji i aplikueshém Neni 24, Cilésia e Punéve

Neni 3. Rendii pérparésisé sé dokumenteve té kontratés Neni 25. Inspektimi dhe testimi
Neni 4. Komunikimi Neni 26. Parime té pérgjithshme
Neni 5. Transferimi Neni 27. Pagesat pér palét e treta

Neni 6. Nén-kontraktimi .
Neni 28. Vonesa e pagesés

Neni 7. Dhénia e dokumenteve

Neni 29. Dorézimi

Neni 8. Ndihma lidhur me rregulloret vendore .
Neni 30. Operacionet e verifikimit

Neni 9. Obligimet e pérgjithshme Neni 31. Pranimiipérkohshém
Neni 10. Prejardhja Neni 32. Obligimet pér garanci
Neni 11. Siguria e ekzekutimit Neni33. Punét pas-shitjes

Neni 12. Sigurimi Neni 34. Pranimi pérfundimtar

Neni 13. Programi i realizimit
Neni 35. Shkelja e kontratés

Neni 14. Skicat e Kontraktuesit . X . o
Neni 36. Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

Neni 15. Mjaftueshméria e gmimeve té tenderit . . i X
Neni 37. Ndérprerja nga ana e Kontraktuesit

Neni 16. Marréveshjet lidhur me tatimin dhe doganén
Neni 38. Forca madhore

Neni 17. Patentat dhe licencat
Neni 39. Vdekja

Neni 18. Rendi i fillimit " . .
Neni 40. Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

Neni 19. Kontrata té pérmbushet né afatin e caktuar X e . X o
Neni 41. Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

Neni 20. Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit A !
Neni 42. Klauzolat etike

Neni 21. Vonesat e ekzekutimit . . . . .,
Neni 43. Dénimet administrative dhe financiare

Neni 22. Variacionet 5
Neni 44. Kontrollet dhe auditimet




LITUHILD FUrnIZzime ane monumi 1 DEKKAVE e tIpIT 1unell >um~ Kompilet me MmOonNtim (1UAD) INY |

prokurimit: 642-20-144-1-2-1;Nr i brendshém 642/20/002/121.

Neni 1. Pérkufizimet

Sipas Kushteve te pergjithshme te Kontrates neni 1.

Neni 2. Gjuha dhe Ligji i aplikueshém

2.1 Ligji i Prokurimit Publik dhe Ligjet tjera té aplikueshme ne Kosové zbatohet pér ¢éshtjet g& nuk mbulohen me dispozita té kontratés.

2.2 Gjuha qé pérdoret do té jeté: Shgipe

Neni 3. Rendii pérparésisé sé dokumenteve té kontratés

Sipas nenit 4, Pjesa I ( e paré) e Kontratés.

Neni4. Komunikimi

Emrii AK: | KOMUNA E MITROVICES Personi Hysnije MIKULLOVCI
kontaktues:
e-mail prokurimi.mitrovica@rks- e-mail: bedri.bajrami@rks—gov.net
gov.net
ZPP HAXHIMET FERATI Menaxheri | Bedri BAJRAMI
Kontrates
Adresa: Vllezrit Dragaj Kodi postar | 40 000
Qyteti: MITROVICE Regjioni Mitrovicé
Telefoni: 038/200-42 045 Fax N/A
Emrii OE: | Shkelgen Sylaj B.l.(Agro Personi Flamur Syla
Bora), 811021253 kontaktues:
e-mail: ﬂamur.syla@hﬁngil.csm
Adresa : Ternavc, Kosové. Kodi postar | 41000
Qyteti: Skenderaj, Regjioni Térrnavc
Telefoni: | 044/708 207 Fax N/A

Komunikimi mes paléve do te behet ne formen e shkruar ne leter ose me post elektronike, faks e ne pamundesi te komunikimeve te tilla edhe

me telefon.

Neni 5. Transferimi

Transferimi i Kontratés nga ana e Kontraktorit te ndonjé palé tjetér nuk lejohet pa pélgimin e Autoritetit Kontraktues. Por edhe nése merret
pélgimi nga Autoriteti Kontraktues ai do té jeté valid vetém pér pikat e cekura sipas nenit 5, Kushteve té Pérgjithéshme té Kontratés.

Neni 6. Nén -kontraktimi

Nén-kontraktimi lejohet vetén deri né vlerén prej 40% té vlerés sé pérgjithéshme té kontratés dhe me kété rast duhet té prezantohet
marrveshja e nénshkruar mes kontraktonit dhe né&n-kontraktorit, ku definohen aspektet dhe véllimi i nén-kontraktimit.
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Neni 7. Dhénia e dokumenteve

Sipas nenit 7, té Kushteve té Pérgjithéshme té Kontratés - Pjesa Il { e dyté) e Kontratés.

Neni 8. Ndihma lidhur me rregulloret vendore

Autoriteti Kontraktues obligohet qé me kérkesén e Kontraktorit, né afat sa mé té shkurt, até ta pajisé me Ligje dhe Rregullore vendore té cilat
cilat jané té domosdoshme pér realizimin e kontratés pa pengesa, ose ta drejtojé até né adresén e sakté ku mé sé shpejti mund t'i realizojé
kérkesat e tijé.

Neni 9. Obligimet e pérgjithshme

Kontraktuesi duhet ti pérmbahet ofertés sé dh&né si dhe specifikimeve né dosjen e tenderit si dhe obligimeve sipas nenit 9 té Kushteve té
Pérgjithéshme té Kontratés.

Neni 10. Prejardhja ( Nése Aplikohet)

Mallrat e pérdorur gjaté punés duhet té jené té pajisur me certifikaté e cila déshmon kualitetin dhe prejardhjen, né té kundértén nuk do té
pranchet nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 11. Sigurimi i ekzekutimit té kontratés

Sigurimi i ekzekutimit 10 % Té SHUMES TOTALE TE KONTRATES NE AFAT 3 MUAJ PAS DATES SE
NENSHKRIMIT TE KONTRATES.

Neni 12. Sigurimi
Nése aplikohet sigurimi i mallit atéheré duhet té b&het né pajtim me nenin 12 té Kushteve té Pérgjithéshme té Kontratés.

Neni 13. Programi i realizimit

Kontraktori duhet t'i kryej té gjitha obligimet né pajtim me planin dinamik/afatet kohore prej momentit kur
leshohet vendimi pér zbatim nga organet komunale ne afat 3 ditéve pune té cekur né ofertén e tij, né dosjen e

tenderit apo té aprovuar nga Menaxheri i Projektit pér ¢do kérkesé té pranuar nga Autoriteti Kontraktues.
Neni 14. Skicat e Kontraktuesit

Nése nga Autoriteti Kontraktues kérkohen skica, vizatime apo mostra té produkteve té cilat duhet duhet liferuar, té gjitha kéto kontraktori
obligohet ti dorézoj ashtu si¢ &shté specifikuar né dosjen e tenderit.

Neni15. Mijaftueshméria e gmimeve t& tenderit

Autoriteti Kontraktues do té nénshkruaj kontratén vetém pasi té vértetohet se oferta e kontraktorit potencial &shté e pranueshme dhe né vete
pérmban té gjitha obligimet ( DDP). Pér ¢farédo ndryshimesh té cilat nuk mund té arsyetohen shpenzimet shtesé i barté vet Kontraktori.

Neni 16. Marréveshjet lidhur me tatimin dhe doganén

Té gjitha obligimet lidhur me tatimin dhe doganén per mallin gé duhet liferuar i barté Kontraktori né pajtim me ligjet e aplikueshme ne vend.
Neni 17. Patentat dhe licencat

Té gjitha licencat dhe patentet e nevojshme pér pérmbylljen e kontratés me sukses jané obligim i kontraktorit.

Neni 18. Rendi i fillimit

Procedura e punés duhet koordinuar mes Menaxherit té Projektit dhe Kontraktorit ashtu qé té plotésohen konditat e pranimit sipas rendit me
prioritet/kapacitetit punues.

Neni 19. Kontrata té pérmbushet né afatin e caktuar

Afatet per pérmbushjen e Kontratés éshté 60 DITE PUNE liferimet fillojn brenda 5 ditéve pas
nenshkrimit te kontrates ajo duhet te filloj te zbatohet ne térési.
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Neni 20. Zgjatja e afatit pér pérmbushje té kontratés

Zgjatja e afateve te realizimit te kérkesave(kontrates) behet ne koordinim ne mes te Autoritetit Kontraktues (Projekt Menaxherit) dhe
Kontraktorit, me nje arsyetim te plote te dorézuar me shkrim nga ana e Kontraktorit dhe te aprovuar nga Projekt Menaxheri.

Neni 21. Vonesat né ekzekutim

Pér cfarédo vonesash té cilat nuk pranohen nga Menaxheri i Projektit Autoriteti Kontraktues do t'i marré démet e likuiduara té barabarta me
[0,05%] né dité&, ose [5/100] t& vlerés s& punéve té pa dorézuara/realizuar deri né njé maksimum prej [10 %] té vlerés totale té kontratés.
Neni22.  Variacionet

Gdo variacion i mundshém duhet té jeté né pajtim me nenin 22 t& Kushteve té Pérgjithéshme t& Kontratés mirépo né asnjé ményré nuk guxon
té tejkalon vlerén prej 10% nga vlera totale e kontratés.

Neni23. Suspendimi

Autoriteti Kontraktues rezervon té drejtén qé pér shkage té arsyeshme té pezullojé liferimin e caktuar duke u bazuar né nenin 23 t& KPK,
brenda afatit té vlefshmérisé sé ofertés apo té viefshmérisé sé sigurimit té& ekzekutimit.

Neni 24. Cilésia e Punéve

Punét duhet té jené né pajtim me specifikimet e kérkuara né dosje té tenderit dhe t'i pérmbushin kushtet dhe standardet pér punét té cilat
jané objekt i kontratés.

Neni 25. Inspektimi dhe testimi
Inspektimi dhe testimi i punéve behet nga Projekt Menaxheri/Komisioni pranues pér ¢do material dhe periudhé té punés.

Neni 26. Parime té pérgjithshme - Pagesat

PAGESAT _BEHEN SIPAS FURNIZIMEVE TE KRYERA DHE SI DHE SITUACIONIT DHE RAPORTEVE TE
APROVUARA DHE TE NENSHKRUARA NGA ORGAN! MBIKQYRES DHE MENAXHERI | PROJEKTIT.

Neni 27. Pagesat pér palét e treta
Nése aplikohen pagesat pér palét e treta do té& béhen né pajtim me nenin 27 té Kushteve té Pérgjithéshme té Kontratés.
Neni 28. Vonesa e pagesés

Nése kontraktuesi nuk ka ndalesa te cekura sipas nenit 43 té Kushteve té& Pérgjithéshme té Kontratés, ¢do vonesé té pagesés nga ana e
Autoritetit Kontraktues e cila nuk &shté kryer né pajtim me nenin 26 t& KVK dhe KPK, mund ta realizojé sipas nenit 28 t& KPK.

Neni29. Dorézimi
Dorézimi i punéve te cilat jané objekt i kontratés behet nga ana e kontraktorit te Menaxheri i projektit i caktuar nga Autoriteti Kontraktues.
Dorezimi duhet t& kryhet ne pajtim me nenin 13 té Kushteve té Vecanata t& Kontratés. Cdo dorézim duhet te béhet me fletédérgesé.

Neni 30. Operacionet e verifikimit

Autoriteti Kontraktues do té béjé verifikimin dhe testimin e punéve me rastin e dorézimit nga ana e kontraktorit. Ky verifikim dhe testim
nénkupton pérmbajtjen/pérshtatjen e punéve te liferuara me specifikat e kérkuara nga Autoriteti Kontraktues dhe/apo certifikatat/atestet e
dorézuara nga kontraktuesi.

Neni 32. Obligimet pér garanci

Garancioni vlen deri ne diten e pranimit teknik te punimeve nga Komisioni i pranimit teknik, para pranimit teknik te gjitha dobesit e shfaqura
duhet te rreguliohen per tu béré pranimi teknik i punimeve.

Neni 31. Pranimi i pérkohshém

Pranimi i pérkohshém mund té béhet nése drejtépérdrejté ndikojné rrethanat e punés apo deponimit dhe n& koordinim mes Kontraktorit dhe
Autoritetit Kontraktues dhe ne kete rast ¢do pranim i tillé duhet t& pranohet si i pérkohéshm dhe duhet té leshohet certifikat e
pranim/dorezimit té pérkohéshé, mirépo ¢do gjé duhet té jeté pajtim me nenin 30 t& KVK dhe nenin 31 té KPK.

Neni33. Punét pas-shitjes (Nuk aplikohen)
Shérbimat pas-shitjes nénkuptojné: Pjesét rezervé....... etj.
Neni 34. Pranimi pérfundimtar

Pranimi pérfundimtar béhet pas perfundimit te punimeve te cilat jané jan& pranuar pérkohésisht sipas nenit 31 té KVK) dhe pasi té jené kryer
verifikimet, testimet dhe pranimet me raporte zyrtare té nénshkruara nga Menaxheri i projektit/Komisoni pranues. Punét té cilat nuk kan
pranim pérfundimtar nuk nuk konsiderohen t& pranuara. Ky nen plotésohet me nenin pérkatés nga KPK.
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HITULIE: FUFNIZIMI QNE MONTIMI | SEKKAVE € TPIT |unell SUM™ KOMPIET Me MONTIM | LUAS) INT |
prokurimit: 642-20-144-1-2-1;Nr i brendshém 642/20/002/121.

Neni 35. Shkelja e kontratés

Mos-pérmbushja e kontratés nga ana e Kontraktorit sipas: afateve, sasisé, kualitetit etj, nénkupton se kontraktori ka déshtuar né realizimin e
kontratés né termet e caktuara dhe do té aplikohen masa ndéshkuese né pajtim me Kontratén dhe Ligjin e Prokurimit.

Neni 36. Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

Nése pér arsye té caktuara (t& cekura né nenin 36 t& KPK) kontrata nuk éshté e realizueshme, Autoriteti Kontraktues me paralajmérim prej 7
ditésh mund ta ndérprejé Kontratén me Kontraktorin, mirépo paraprakisht duhet siguruar se Kontraktori e ka pranuar njoftimin me kohé.

Neni 37. Ndérprerja nga ana e Kontraktuesit

Nése pér arsye té caktuara (t& cekura n& nenin 37 té& KPK) kontrata nuk &shté e realizueshme, Kontraktori me paralajmérim prej 14 ditésh mund
ta ndérprejé Kontratén me Autoritetin Kontraktues, mirépo paraprakisht duhet siguruar se Autoriteti Kontraktues e ka pranuar njoftimin me
kohé.

Neni 38. Forca madhore

Sipas nenit 38 té Kushteve té Pérgjithéshme té Kontratés.
Neni 39. Vdekja

Sipas nenit 39 té Kushteve té Pérgjithéshme té Kontratés.
Neni 40. Zgjidhja miqésore e mosmarréveshjeve

Pér ¢farédo mosmarréveshjesh né mes paléve kontraktuese palét duhet me komunikim me shkrim duhet té njoftohen dhe né afat prej 15
ditésh té gjejné zgjidhje pér mosmarréveshjet e cekura. Né rast se nuk mund té zgjidhen kéto mosmarréveshje ne kété afat, atéhere duhet qé
né afatin shtesé prej 15 ditésh té caktohen komisionet dypaléshe dhe vendimet e kére takiimeve duhet té mbulohen me procesverbale zyrtare.

Neni 41. Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjygésore

Nése nuk &shté e mundur q& mosmarréveshjet mes paléve kontraktuese té zgjedhen né ményré migésore atéheré zgjedhja e
mosmarréveshjeve duhet té transferohet né menyré institucionale pérmes gjykatave kompetente.

Neni 42. Klauzolat etike
Sipas nenit 42 té Kushteve té Pérgjithéshme té Kontratés.
Neni 43. Dénimet administrative dhe financiare

Nése Kontraktuesi zbulohet se ka pasur déshtim serioz gé t'i plotésojé obligimet e veta kontraktuese, ai do t& pésojé dénime financiare sipas
nenit 21 t& KVK, deri né [10] % té vlerés totale t& kontratés né fjalé. Kjo pérqindje mund té rritet né [20] % né rast té pérséritjes sé shkeljes
brenda pesé vitesh pas shkeljes sé paré.

Neni 44. Kontrollet dhe auditimet

Autoriteti kontraktues do t'i lejojé Auditorit t& Pérgjithshém t& Kosovés té verifikojé, duke ekzaminuar dokumentet ose pérmes kontrolleve té&
befasishme, implementimin e kontratés dhe t& b&jé njé auditim té ploté, nése &shté i nevojshém, né bazé té dokumenteve plotésuese pér
llogarité, dokumentet e kontabilitetit dhe ndonjé dokument tjetér q& &shté me réndési pér financimin e kontratés. Kéto inspektime mund té
béhen edhe deri né [7 vite] pas pagesés finale.

Neni45. Klauzola shtesé

Né rast té cfarédo paqartésish Kushtet e Veganta plotésohen me Kushtet e Pérgjithéshme té Kontratés dhe Ligjin e Prokurimit Publik.

Kontrata hyné né fugi me datén e nénshkrimit: 04/05/2020
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Kompania e Sigurimeve sh.a. - Insurance Company s.a.
e ———

IKOSO VA i

Deklarat e Garancionit Nr Policés 1013214

Palirv No-

Sigurimi i Ekzekutimit

Pér: KUVENDI KOMUNAL MITROVICE

(Autoriteti konlraklues)

Né emér té: N.P.T."AGRO BORA"

(Operatori ekonomik)

Titulli i aktivitetit Furnizimi dhe montimi | SERRAVE tev tipit 50m2komplet me montim (10X5)-50 cope

Nr i Prokurimit:  642-20-144-1-2-1

Garancion me kérkesé te pare

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndérmarré veprimet pér t& dorézuar njé siguri e
garancionit duke iu referuar dosjes, me numér té prokurimit/dosjes té lartcekur t& dérguar nga
Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik déshiron té depozitojé sigurimin e garancionit né shumén e saktésuar
té specifituar né dosje;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik kété sigurim:

ANDA] NE t& poshté nénshkruarit, me kété konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né
emér té operatorit ekonomik, deri né njé total e shuma e sigurimit, zotohemi té ju paguajmé, qé me
kérkesén tuaj té paré me shkrim né té cilén deklarohet mos pérmbushja e njérit nga kushtet né vijim:

1 Autoriteti kontraktues ka konstatuar né bazé té déshmive té vértetueshme objektivisht se operatori
ekonomik ka déshtuar qé& té ekzekutojé Kontratén e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit
kontraktues déme substancionale dhe/ose shpenzime té médha pér mbylljen e kontratés né fjalé;

2 Operatori ekonomik ka déshtuar qé té ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kané
mbet pa u paguar shumé punétoré, nénkontraktoré dhe /ose furnizues té materialeve.

Pagesa né shumén e limituar deri ne shumén e sigurimit, si¢ éshté lartcekur, do té béhet pa asnjé
kundérshtim as ankesé, sa mé shpejté qé éshté e mundur pas regjistrimit té& kérkesés suaj me
konfirmimin “e pranimit”.

Shuma e Sigurimit €: 2,394.50
Ky sigurimi vien deri: 02/08/2020 e
/ S ’ 3. Yoo [ o :‘.\
L . A\
Nénshkrimi dhe vula e Garantusit {or Ny A M)
¥ )} (w\: JU '\\ ‘Ax O 1
Data e léshimit: 04/05/2020 % e Re O,/l
. /
o Sy

MITROVICE &7/

Kompania e Sigurimeve "Kosova e Re” Adresa: Lagja. Kalabria Blloku B1, Nr 5

Tel: +383 (0) 38 770 777 Fax: +383 (0) 38 770 888 Web: www.kosovaere.com Email: info@kosovaere.com

L9%500 %148S IN



Kompania e Sigurimeve sh.a. - Insurance Company s.a.

Sigurimi i Ekzekutimit

IKOSOVA:

POLICE PER SIGURIMIN E GARANCIONIT
GUARANTEE INSURANCE POLICY

L9500 Hu8S N

Nr Policés
Palirv Nn*

Kontraktuesi: |N.P.T."AGRO BORA" " -
Lénda e garancisé
Pérfaqd hkelgen Syl . L L
¢ aqez:: Shkelqe Sya ) Detyrimet e Siguruesit ndaj Pérfituesit sipas késaj
) — m Police té sigurimit jané:
Adresa: |Ternavc
1. Mbéshtetur né kété Policé - Garancie, Siguruesi /
Garantuesi merr pérsipér qé té plotésojé ¢do detyrim
Nr. i Biznesit: [811021253 kontraktor i cili éshté i garantuar me kété policé.
2. Pérfituesi e ka té drejtén t'i drejtohet Siguruesit /
Garantuesi: |K HA Garantuesit pér marrjen e démshpérblimit deri né
"(J<-S. Kosova e Re Shi. _J shumén e garantuar, vetém  kur detyrimet
= kontraktuale nuk plotésohen pér faj té té Siguruarit /
- Ba'nka':a' BEK - Banka Ekonomike Kontraktuesit - Ekzekutuesit té Kontratés.
3. Me plotésimin e detyrimeve ndaj Pérfituesit,
Pérfiluesi: |KUVENDI KOMUNAL MITROVICE Siguruesit / Garantuesit i lind e drejta qé t'i drejtohet
té Siguruarit / Kontraktuesit, me té gjitha mjetet
ligjore, pér té béré rimbursimin e shpenzimeve té
= kryera né funksion té plotésimit té detyrimeve ndaj
P::_;e:: MITROVICE pérfituesit (cedimi i té drejtave nga Pérfituesi te
u -
Siguruesi / Garantuesi).

- 4. Ky sigurim éshté lidhur sipas Kushteve te
Pérgjithshme  té  Sigurimit té Garancive dhe
ekzekutimit té kontratés té cilat jané pjesé pérbérése
e késaj Police.

Shuma e I-2,394.50
Sigurimit: ]

Numrii |642-20-144-1-2-1

Dralavrimite

Titullii |Furnizimi dhe montimi i SERRAVE tev tipit 5. Pér polica te sigurimit - Ekzekutimi i kontratave -

Kontratgs: 50m2komplet me montim (10X5)-50 cope pjesé pérbérése e késaj police éshté kontrata e
ekzekutimit té punéve ndérmjet autoritetit
kontraktues  (Pérfituesi) dhe Operatori Ekzekutues

(té Siguruarit) si dhe marréveshja e lidhur né mes
Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e léné

. peng).
Data e |04/05/2020 | Data e |02/08/2020

Fillimit: Mharinit-

Primi: I 17.96| TVSH: 21.19

3_23| Totali

Nr {1401000000597893

nnnnnnn

Ményra e | Transfer Bankar
pageses:

Data e
Léshimit:

04/05/2020 00:00:00

Me nénshkrimin e késaj police té sigurimit pajtohem qe K S. Kosova e Re t& i ruaj té dhénat e mia personale/biznesit, té cilat do té pérdoren nga kompania
pér qéllime statistikore, hulumtime dhe raportime né Hegustrln Krgditar t%’ l(n.a\és_.l dhe pér trajtimin e démeve. G|lthsesl kuptohet se unk i siguruarl
me vullnet té lire, té barabarté dhe me mirébesim karn prarlua.'\prlmln [ ;:gurlhutppe‘lﬁame lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit te

i, % warancinnit

ZanaVoca/. /.
% SRV sz/f
Zyrtari | §b"ilias v B :;,p
/

//" iquruari

N e R X |
W, MITROVIVE </

Kompania e Sigurimeve "Kosova e Re” Adresa: Lagja, Kalabria Blloku B1, Nr 5
Tel: +383 (0) 38 770 777 Fax: +383 (0) 38 770 888 Web: www.kosovaere.com Email: info@kosovaere.com




Nri prok:642-19-710-1-2-1;Nr i brendsh: 642-19-007-1-2-1- Titulli Furnizim me serra te tipit
Tunel 50m? & 200m2.

PJESA V E KONTRATES: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTES! | LLOGARISE

Emri N.P.T AGRO BORA (SHKELQEN SYLAJ B.I)
Adresa F.SH TERNAVC,PN. SKENDERA)
Qyteti SKENDERAJ
Kodi Postar 41000 SKENDERAJ
Kontakti Flamur Sylaj
Telefoni +383 44 708 207
Fax
E-mail Flamur.syla@hotmail.com
Numri i TVSH 330334532

BANKA
Emri TEB SH.A, Prishtine, Kosove
Adresa SKENDERAJ
Qyteti SKENDERAJ
Kodi Postar 41000 SKENDERAJ
Shteti KOSOVE

Llogaria Bankare
IBAN (opcionale)
BIC (Opcionale)

20-22-0001189849-28
XK05 20-22-0001189849-28
TEBKXKPR

SHENIME:

VULA E BANKES + NENSHKRIMI i

PERFAQESUESIT TE BANKES (Té dyja té

obligueshme)
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