



SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: **KOMUNA SHTIME**
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues").

Në emër të: **EURO-INFRASTRUKTURASH.P.K , RR.11 Qershori Hani i Elezit**
(në vazhdim "operatori ekonomik").

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: Titulli:Asfaltimi i rruës 17 Shkurti" - (Punë Shtesë)
Nr prok: 617-24-3630-5-2-5
Nr bred: 617-2024-068-525

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;


ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **Pes mije e Nent qinde e Shtatedhjete e Tete e Shtatedhjete e Nent 5,978.79 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivist se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkakuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetë pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **5,978.79 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri është e vlefshme **60 ditë** prej **22.04.2024** deri më **21.06.2024**

Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në mënyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K.S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.


Nënshkrimi dhe vula e Garantuesve
KOMPANIA E SIGURIMEVE
Emri i bankës ose i institucionit financiar

K.S. "SIGKOS" Sh.a.
Lagjja Kalabria, Kompleksi Riera, Hyrja Z10, Magjistralja
Prishtinë-Shkup, 10000 Prishtinë, Kosovë

Data
22.04.2024



KOMUNA SHTIME

DREJTORIA E PROKURIMIT

ANEKS KONTRATË

Punë shtesë

Numri i kontratës: 617-24-3630-5-2-5/C675

Komuna Shtime, Rr., Tahir Sinani, tel. 0290-389-016-228 ose 045-444-509 që e përfaqëson Muhadin Halili, Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit në njëren anë;

dhe

EURO - INFRASTRUKTURA, 11 QERSHORI, HANI I ELEZIT, që e përfaqëson z. Hysri Berisha tel. 049-647-283 në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një aneks kontratë për punë shtesë e shënuara me poshtë:

Asfaltimi I rrugës 17 Shkurti ” -(Punë Shtesë)

Me numër identifikues: 617-24-3630-5-2-5

Neni 1 Lënda

Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

Asfaltimi I rrugës 17 Shkurti ” -(Punë Shtesë)

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë 57,987.89 € (pesë/shtatë/nëntë/tetë/shtatë/tetë/nëntë)

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës; Po

Kushtet e Veçanta të Kontratës; Po

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës, mbesin ato të kontratës bazë

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike; PO

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria); Po



3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.





4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimin të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimin të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Për Kontraktuesin

Emri:	Muhadin Halili	Emri:	Hysri Berisha
Pozita:	Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi		Nënshkrimi:	
Data:	23.04.2024	Data:	23.04.2024
Vula:		Vula:	

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 617-24-3630-5-2-5/C675

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK të cilat mbeten të pa ndryshuara të kontratës bazë.

<i>Kushtet e Përgjithshme të Kontratës</i>		<i>Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK</i>
<i>Përshkrimi i nenit</i>	<i>Neni. Nr.</i>	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë Shqipe
Siguria e ekzekutimit	10.1	10% e vlerës së kontratës deri më 23.06.2024
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve 2. humbje ose dëmtim i Pajisjeve 3. humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) 4. dëmtim personal ose vdekje: <ol style="list-style-type: none"> (i) të punëtorëve të Kontraktuesit (ii) të personave të tjerë <p>Përgjegjësi mbanë kontraktuesi (OE)</p>
Programi	12.1	Vlejnë kushtet e kontratës bazë
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë: 23.04.2024
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha punëve do të jetë 21.05.2024
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25 % për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	OE është i obliguar të mbaj regjistër të punës, dhe dokumentacionin tjetër të nevojshem.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është i njëjti i cili është emruar në kontratën bazë
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: N/A

Mënyra e Pagesave	30.1	Pagesa do të bëhet si në vijim: Kushtet e pagesë janë të njejta si në kontratën bazë
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Mbeten të njejta si në kontratën bazë
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve .AK do të bëjë pagesën e punëve të përfunduara , të vërtetuara nga menaxheri i kontratës.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	<i>Palet kontraktuese do të bëjnë përpjekje për ti zgjidhur mosmarrëveshjet eventuale , përmes mirëbesimit ose negociatave miqësore .</i>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet lënda në gjykatën Kompetente .

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE SHITESË NË PROJEKTIN NDËRTIMIN E RRUGËS GODANC - GJYRKOC

ST.0+000.00-2+840.00

Vorejtje: Pozicionet në paramasë përshijnë: furnizimin me material, transportin, shkarkimin e materialeve, fuqinë punësore testuarit e nevojshme, mekanizmin dhe puniminin e përcaktuar me të gjitha aktivitetet dhe matarimet

PROJEKTI I RRUGËS AKSIA					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Vlera(€)
1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				
1.4.1	Furnizimi dhe punimi i mbathjes dhe strehëzimit me material guror frasion 60-250mm, shtrija në shtresë dhe ngjashje (60/40)mm me peshën sipas projektit 1-40-100 mm, minimum 11.00mm me cilindër vlerës 25 ton, të përhapshëm edhe kyçjet	m	1430.00	19.00	13770.00
1.4.2	Furnizimi dhe vendosja e shpatëve 18/24 kualiteti i klasës sipas EN1240:2003, soliditeti në lakim, min Masa=2/T, dhe kaliteti tjera ngjaje shkruar kryera, abrazion	m ²	700.00	13.00	9100.00
1.4.3	Furnizimi dhe vendosja e shpatëve 6/20 kualiteti i klasës sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min Masa=2/T, dhe kaliteti tjera ngjaje shkruar kryera, abrazion	m ²	700.00	12.00	8400.00
1.4.4	Furnizimi dhe vendosja e tubaveve të betonit me trashësi 1=8cm kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min Masa=2/T, dhe kaliteti tjera ngjaje shkruar kryera, abrazion. Në këtë pozicion të përballen para me trashësi 0.01m.Formë e tyre përzgjedhet nga investitori.	m ²	340.00	13.00	4420.00
TOTALI 4					15,530.00
2	NDËRTIMI I LËSHESA PLLAKORE 400x200x600				
2.1	Punët e Betonit dhe armatura				
Në zbatim meqë duhet të llogaritet të gjitha punët në lidhje me përgatitjen e kallopave, montimin dhe performancën e tyre si dhe shërbimet					
2.1.1	Betonit i varfër të 10 cm nën pllakën e theksuar. Klasa e betonit C16/20 <i>Llogaria në m³</i>	m ³	500	100.00	50000
2.1.2	Betonimi i pllakës së theksuar sipas llogaritës statike, klasa e betonit C 30/37. Të përshihet edhe punimi i pahëve të zakonshme. <i>Llogaria në m³</i>	m ³	25.00	145.30	3632.50
2.1.3	Betonimi i pllakës masive beton arme-sollecioni sipas llogaritës statike, klasa e betonit C 30/37. Të përshihet edhe punimi i pahëve të zakonshme. <i>Llogaria në m³</i>	m ³	15.00	126.60	1900.00
2.1.4	Betonimi i mureve dhe krahëve të lëshesës pllakore nga betonin C30/37 sipas llogaritës statike. Të përshihet edhe punimi i pahëve të zakonshme. <i>Llogaria në m³</i>	m ³	15.00	126.60	1900.00
2.1.5	Betonimi i trajëve në pllakën e theksuar të lëshesës pllakore nga betonin C20/27 sipas llogaritës statike. Të përshihet edhe punimi i pahëve të zakonshme. <i>Llogaria në m³</i>	m ³	7.00	129.30	905.10
2.1.6	Çeçika për armaturë do të aplikohet në përputhje të plote	kg	4850.12	1.00	4850.12
TOTALI 2					117,078.00

REKAPITULIMI I PËRGJITHSHËM

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE SHITESË NË PROJEKTIN NDËRTIMIN E RRUGËS GODANC - GJYRKOC

ST.0+000.00-2+840.00

Nr.	Pozicioni	Vlera(€)
1	PUNËT E TRASËS SË RRUGËS	15,530.00