



**KOMUNA - MITROVICË E JUGUT**



**Republika e Kosovës**

**Republika Kosova - Republic of Kosovo**

**Komuna e Mitrovicës JUGORE**

**Opština Mitrovica -Municipality of Mitrovica**

**KONTRATË - PUNË**

**TITULLI I KONTRATËS**

**Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Vërrnicë dhe rrugëve në fsh.Bare.**

<b>Nr<sup>1</sup> i prokurimit</b>	<b>642-21-1610-5-2-1</b>
<b>Nr i brendshëm</b>	<b>642/21/006/521</b>

**24/06/2021**

<sup>1</sup> Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

# PJESA B: KONTRATA 2 & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDËRLIDHURA

## PJESA I E KONTRATËS: KONTRATË PUNE

### Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kësaj kontrate është ekzekutimi i punëve në çmimet e ofruara për njësi dhe në total dhe rregullat e implementimit për kryerjen e punëve si në vijim nga ana e Kontraktuesit:

**Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Vërrnicë dhe rrugëve në fsh.Bare.**

**KOMUNA- MITROVICË**, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë;

dhe

**Grup i Operatorëve Ekonomik Haxha Kom SH.P.K.; BD Trade SH.P.K.Gojbulë, Gojbulë** (në vazhdim "Kontraktori"), me nr Biznesi: **811499898** në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë për Punët e cekura si në vijim:

**Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Vërrnicë dhe rrugëve në fsh.Bare.**

Nr i Prokurimit: **642-21-1610-5-2-1**; Nr i brendshëm: **642/21/006/521**

Autoriteti kontraktues kryen punë vetëm në emër të vet Komuna e Mitrovicës

Përdorimi i kësaj kontrate është i detyrueshëm për të gjithë Autoritetin Kontraktues të Komunën e Mitrovicës të specifikuar në Aneksin 7 të Dosjes së Tenderit]

1.2 Kontrata hynë në fuqi me **[24/06/2021]** dhe përfundon me **[23/06/2023]**.

### Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **[477.846,05 EUR]** €:[Katërqindë e shtatëdhjetë e shtatë mijë e tetëqindë e katërdhjetë e gjashtë euro e 05/100] Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve. Pagesat do të bëhen brenda periudhës së validitetit të kontratës nga pjesa e mjeteve të alokuara nga Komuna e Mitrovicës.

**2.3** Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës sipas situacioneve të punëve e kryera të aprovuara nga Organi Mbikëqyrës dhe Menaxheri i Projektit.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

### **Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës**

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria
- (f) Identifikimi financiar i O.E.(pjesë e DT).

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

3.3 Çmimet e njësisive do të jenë fikse dhe nuk do ti nënshtrohen ndryshimeve për punët e vendosura nën këtë kontratë publike për punë.

3.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

### **Neni 4 Komunikimet**

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën [SHQIPE]<sup>3</sup> në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Një(1) Origjinal për Njësien kërkuese



Një(1) Origjinal për Drejtorinë për Buxhet dhe Financa

Një(1) Origjinal për Drejtorinë e Prokurimit dhe

Një(1) Origjinal për Kontraktuesin.

---

<sup>3</sup> Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

<b>Për Autoritetin Kontraktues: Komuna e Mitrovicës JUGORE 40000</b>	
Emri:	Haxhimet FERATI
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	24/06/2021
Vula:	

Ne rast te kontratave me vlere te madhe]

Emri:	<b>Agim BAHTIRI</b>
Pozita:	Kryetar i KOMUNËS - Zyrtar Kryesor Administrativ [ZKA]
Nënshkrimi:	
Data:	
Vula:	

<b>Për Kontraktorin: Grup i Operatorëve Ekonomik Haxha Kom SH.P.K.; BD Trade SH.P.K. Gojbulë .</b>	
Emri:	Haxhi ZEJNULLAHI
Pozita:	Drejtor
E-mail	haxhakom@hotmail.com
Telefoni	044/214-176
Nënshkrimi:	
Data:	24/06/2021
Vula:	

## **PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PËRGJITHSHME**

### **Neni 1 Përkufizimet**

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës ( apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

### **Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm**

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

### **Neni 3 Transferimi**

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

#### **Neni 4 Nën-kontraktimi**

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Në gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njih lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

#### **Obligimet e Autoritetit Kontraktues**

#### **Neni 5 Dhënia e dokumenteve**

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat,

specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

#### **Neni 6 Qasja në vend punishte**

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

#### **Neni 7 Ndhurma lidhur me rregulloret vendore**

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme.

### **Obligimet e Kontraktuesit**

#### **Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit**

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalojë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.



8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

### **Neni 9 Personeli**

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

### **Neni 10 Siguria e ekzekutimit**

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

### **Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit**

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuarat.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

## **Neni 12 Programi**

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

## **Neni 13 Siguria në vend-punishte**

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen,

ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues

#### **Neni 14 Ndërhyrja me trafikun**

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndër marrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

#### **Neni 15 Tatimi**

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

#### **Neni 16 Kostoja e Riparimeve**

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

### **FILLIMI DHE VONESAT**

#### **Neni 17 Fillimi i punëve**

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

#### **Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit**

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

Numri i Prokurimit: 642-21-1610-5-2-1 Numri i Brendshëm 642/21/006/521- Titulli Ndërtimi  
dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Vërrnicë dhe rrugëve në fsh.Bare.

a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;

b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

### **Neni 19 Dëmet e likuiduara**

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

(a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose

(b) të ndërpresë kontratën; dhe

(c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

### **Materialet dhe mjeshtëritë**

### **Neni 20 Regjistri i punës**

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit

Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

#### **Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve**

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

#### **Neni 22 Inspektimi dhe testimi**

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

### **Neni 23 Paralajmërim i hershëm**

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

## **PAGESAT**

### **Neni 24 Pagesa**

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumë e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do të paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

### **Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria**

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

## **Neni 26 Parapagimi**

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

## **Neni 27 Mbajtja e Parasë**

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

## **Neni 28 Vërtetimet e pagesës**

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

**28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.**

**28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:**

Numri i Prokurimit: 642-21-1610-5-2-1 Numri i Brendshëm 642/21/006/521- Titulli Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Vërrnicë dhe rrugëve në fsh.Bare.

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëj vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

## **Neni 29 Llogaritja përfundimtare**

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumen përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.



## **Neni 30 Shkaqet për kompensim**

30.1 Shkaqet për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

### **PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFECTET**

#### **Neni 31 Parimet e përgjithshme**

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

#### **Neni 32 Testet për përfundimin**

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

#### **Neni 33 Pranimi i përkohshëm**

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për

Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranimit të përkohshëm; ose

b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkojnë më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkojnë në kontratë.

#### **Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet**

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose

b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranimit të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

a) të kryejë vetë punën, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose

b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e

specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

### **Neni 35 Pranimi përfundimtar**

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

### **Shkelja e kontratës dhe shkëputja**

#### **Neni 36 Shkelja e kontratës**

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

#### **Neni 37 Shkëputja e kontratës**

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

### **Neni 38 Forca madhore**

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i

vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.

iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.

v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

### **Neni 39 Paguesa pas shkëputjes së kontratës**

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

### **Neni 40 Prona**

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

### **Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi**

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

## **Zgjidhja e mosmarrëveshjeve**

### **Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në

mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

#### **Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

a) ose vendim nga gjyqi; b)kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

### PJESA III E KONTRATES **KUSHTET E VEQANTA**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

<b>Kushtet e Përgjithshme të Kontratës</b>		<b>Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK.</b>
<b>Përshkrimi i nenit</b>	<b>Neni Nr.</b>	
<b>Ligji i zbatueshëm dhe gjuha</b>	<b>2.1</b>	<i>Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.</i>
<b>Gjuha</b>	<b>2.2</b>	<i>Gjuha e përdorur do të jetë [SHQIPE].</i>
<b>Siguria e ekzekutimit</b>	<b>10.1</b>	<u><i>Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10% të vlerës së kontratës ose 47.784,60 EUR me kohëzgjatje prej 25 muajsh.</i></u>
<b>Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit</b>	<b>11.2</b>	<i>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) <i>Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve [N/A];</i></li> <li>(b) <i>humbje ose dëmtim i Pajisjeve [N/A];</i></li> <li>(c) <i>humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën [N/A];</i></li> <li>(d) <i>dëmtim personal ose vdekje:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) <i>të punëtorëve të Kontraktuesit:[N/A]</i></li> <li>(ii) <i>të personave të tjerë: [N/A]</i></li> </ul> </li> </ul>
<b>Programi</b>	<b>12.1</b>	<u><i>Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda [5] ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.</i></u>
<b>Azhurnimi-Periudha e Intervenimit</b>	<b>12.2</b>	<u><i>Periudha për Programin e azhurnuar është [1] ditë ose 24 orë pas marrjes së shkresës ose një kërkesë nga ana e AK do të jetë efektiv për intervenim për gabimet ose defektet gjatë kryerjes se punëve.</i></u>
<b>Fillimi i punëve</b>	<b>17.1</b>	<i>Data e fillimit do të jetë [25/06/2021].</i>
<b>Përfundimi i punëve</b>	<b>17.2</b>	<u><i>Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 2 vite [24 muaj ] ose 21/06/2023.</i></u>
<b>Dëmet e likuiduara</b>	<b>19.1</b>	<i>Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë [0.05% ] për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është [10%] e Çmimit final të Kontratës.</i>

Regjistri i punës	20.1	[Specifikoni nëse një regjistër i punës nuk është nevojitet].
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është: [Ing Fisnik IBRAHIMI-fisnik.ibrahimi@rks-gov.net]
Qmimi dhe mënyra e Pagesës	25:0	Çmimi total i punëve duhet të jetë: [477.846,05 EUR] €:[Katërqindë e shtatëdhjetë e shtatë mijë e tetëqindë e katërdhjetë e gjashtë euro e 05/100] Euro.  Çmimi i përmendur në Nenin 2.1,2.2 dhe 2.3 të Anxet Speciale dhe Anxet e ndërlidhura më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.Pagesat do të bëhen brenda periudhës së validitetit të kontratës nga pjesa e mjeteve të alokuara në Grandi në Buxhetin e Komunës së Mitrovicës. Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës sipas situacioneve të punëve e kryera të aprovuara nga Organi Mbikëqyrës dhe Menaxheri i Projektit.
Parapagimi (Avansi)	26.1	<u>N/A Nga A.K.</u>
Mbajtja e Parasë	27.1	<u>N/A</u>
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë [5] ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është <u>12 muaj [365] ditë nga pranimi teknik i punëve.</u>
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Nëse Kontraktuesi me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha punët ose të realizojë punët brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti Kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me <u>[0,05%] në ditë, ose [5/100] të vlerës së Punëve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej [10 %] të vlerës totale të kontratës.</u>
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Qdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të punëve të kësaj kontrate është e mundur të zgjidhet në mënyrë miqësore,përgjegjës për zgjidhjen e tyre do të jenë personat përgjegjës të Autoritetit <u>Kontraktues-Komuna Mitrovicës dhe personat përgjegjës të kontraktorit.</u>
Zgjidhja e	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të



<p>mosmarrëves hjeve me procedurë gjyqësore</p>	<p><i>zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [specifikoni gjykatën kompetente] në pajtim me ligjin në Kosovë.ose b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të [specifiko organin për zgjedhjen e mosmarrëveshjes] në pajtim me [specifiko rregullat e arbitrazhit (rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, Komisioni i Kombeve të Bashkuara mbi Ligjin e Tregtisë Ndërkombëtare, apo procedura të tjera të arbitrazhit të njohura ndërkombëtarisht)].</i></p>
---	---



Dega MITROVICË

Numri i polices 060070040078261

**1 Të dhënat për agjentin - Agent details**

Emri dhe mbiemri	Adresa	Nr. i tel	Nr. ID
Zeqir Hasani	Mitrovicë Filiala	044/198-465	007004

**2 SIGURUESI / Garantuesi: Kompania e Sigurimit " SIGKOS " sh.a., Prishtinë**

I SIGURUARI	HAXHA KOM SHPK		
Adresa	GOJBULË Vushtri		
faqësuar nga Z.	HAXHI ZEJNULLAHI	Nr. i biznesit	811499898

**3 Siguruesi dhe i siguruari me vullnet të lirë , të barabartë dhe me mirëbesim lidhin këtë lloj sigurimi.**

Përshkrimi i mbulesës siguruese / Garancisë - Lloji:	<b>SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT</b>
SIGURIMI I EKZEKUTIMIT: NDERTIMI I RRUGËVE NË FSHATRAT VËRNICË DHE FSH. BARE NR. I PROKURIMIT: 642-21-1610-5-2-1 , NR. I BRENDEHEM: 642/21/006/521	

a) Sigurimi i tenderit, Ekzekutimi i tenderit, Sigurim tjetër ) b) Titulli i mbulesës siguruese, c) Numri i prokurimit, etj.

Përfituesi	Komuna e Mitrovicës JUGORE
Adresa	MITROVICË
Shuma e siguruar €	47,784.60 €

**4 LËNDA E GARANCISË: Detyrimet e Palëve sipas kësaj Police të Sigurimit janë:**

- Mbështetur në këtë Policë- Garancie, Siguruesi/Garantuesi merrë përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktor i cili është i garantuar me këtë Policë.
- Efekti veprues i kësaj Police - Garancie, që do të thot fillimi i detyrimit të Siguruesit / Garantuesit fillon mbas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar në marrëveshjet dhe/ose kontratat e lidhura në mes të Siguruarit/Kontraktuesit dhe Përfituesit që sjellin detyrimet kontraktore për kontraktuesin, që do të thot se Përfituesi nuk mund të paraqes kërkesa në zbatim të kësaj Police kur Kontraktuesi është brenda afatit për përmbushjen e detyrimeve të tij ndaj Përfituesit sipas dispozitave në fuqi.
- Përfituesi e ka të drejten t'i drejtohet Siguruesit/Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të Siguruarit/ Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit / Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj Përfituesit (cedimi i të drejtave nga Përfituesi tek Siguruesi / Garantuesi)

Periudha e sigurimit/garancisë Fillon me: 24.06.2021 Mbaron me: 25.07.2023

**5**

Shuma e siguruar	Primi neto €	TVSH	Primi total €
47,784.60 €	1,493.26 €	268.79 €	1,762.05 €

Ky Sigurim është lidhur sipas Kushteve të Përgjithshme të Sigurimit të Garancive të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.

Primi i sigurimit paguhet tërësisht  
Premium is paid completely 1,762.05 € Datë 24.06.2021 Me këste: Numri i kësteve  
In Installments:Nr. of Instalments

Shënime tjera:

I Siguruari / The Insured HAXHI ZEJNULLAHI Data e lëshimit / Issued date 24.06.2021 Siguruesi / The Insurer Zeqir Hasani

## SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: **Komuna e Mitrovicës JUGORE**  
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues").

Në emër të: **HAXHA KOM SHPK , GOJBULË Vushtrri**  
(në vazhdim "operatori ekonomik").

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: SIGURIMI I EKZEKUTIMIT: NDERTIMI I RRUGËVE NË FSHATRA TË VËRNICË DHE FSH. BARE  
NR. I PROKURIMIT: 642-21-1610-5-2-1 , NR. I BRENDESHEM: 642/21/006/521

### Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;


ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **Katerdhjete e Shtate mije e Shtate qinde e Tetedhjete e Kater e Gjasht 47,784.60 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetë pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **47,784.60 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri është e vlefshme **761 ditë prej 24.06.2021 deri më 25.07.2023**

Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në menyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K.S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.

  
Nënshkrimi dhe vula e Garantuesve

Emri i bankës ose i institucionit financiar

K.S. "SIGKOS" Sh.a.

Lagjja Kalabria, Kompleksi Riera, Hyrja Z10, Magjistralja  
Prishtinë-Shkup, 10000 Prishtinë, Kosovë

Data  
24.06.2021

NENI II-Përshkrimi i qmimeve-Ndërtimi i rrugëve në fshatin VERRNICE, KRAHU 02, L=1554  
m, B=4.00m

Nr. rendo r	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa TVSH (Euro)	Çmimi njësi TVSH (Euro)	Çmimi njësi me TVSH (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>1 PUNËT PARAPRAKE</b>							
1.1	Shenimi i trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit dhe pas përfundimit të punimeve për prezantimin e masave të sakta të ekzekutuara.	m'	1,554.00	0.25	0.05	0.30	466.20
1.2	Pastrimi i trases nga drunjët dhe shkurret, si dhe përgatitja e terrenit për fillimin e punimeve të germimit dhe planifikimit për ndërtim të rruges.	m'	1,554.00	0.21	0.04	0.25	388.50
1.3	Demontimi i rrethojave (gardhiqeve) dhe rivendosja në pozitën e re, prerja me largim anash i rrethojave nga gardhi i gjalle.	m'	1,554.00	0.21	0.04	0.25	388.50
1.4	Sigurimi i punishtës nga hyrjet ansore të automjeteve, vendosja e rrethojave dhe shenjave përkatëse të përkohshme.	m'	1,554.00	0.13	0.02	0.15	233.10
1.5	Shqyrtimi i të gjitha provave për të gjitha shtresat e rruges në laborator sipas kërkesës së investitorit (Nën bazës, shtresës stabilizuese, Tampon 0-63, Tamponit 0-30. Dy shtresave të asfaltit etj.)	m'	1,554.00	0.21	0.04	0.25	388.50
<b>PUNËT PARAPRAKE</b>						<b>Gjithsej:</b>	<b>1,864.80</b>

**2 PUNIMET E DHEUT**

2.1	Germimi i dheut i kategorisë së II-IV-te me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min. 10km. Në vëllim është përfshirë edhe punimi dhe formësimi i kanaleve kulluese të rruges	m <sup>3</sup>	10,460.00	0.85	0.15	1.00	10,460.00
2.2	Punimi i mbushjes me material jokoherent i granuluar (sipas standardeve relevante) të sjellur nga germimi në trase me bartje si dhe nga huazishtja, shtrirje në shtresa jo më shumë se 25cm dhe ngjeshje 60 MN/m <sup>2</sup> me CBR>5%.	m <sup>3</sup>	1,680.00	0.42	0.08	0.50	840.00
2.3	Rrafshimi i nën bazës me ngjeshje me vibrocilinder deri në 30 MN/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10,500.00	0.64	0.11	0.75	7,875.00
2.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinave me ngjeshje me trashësi t=10cm dhe gjerësi 0.75m me material të granuluar 0-31 mm	m <sup>3</sup>	175.00	5.93	1.07	7.00	1,225.00
<b>PUNIMET E DHEUT</b>						<b>Gjithsej:</b>	<b>20,400.00</b>

**3 OBJEKTET**



	<b>Lëshesat gypore, ujmbledhësat, rigollat , pahi elastike dhe muret mbrojtëse</b>						
3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-IV të për themele me ngarkim dhe bartje në deponi në largësi 2 km	m <sup>3</sup>	160.00	1.69	0.31	2.00	320.00
3.2	Punimi i lëshesës gypore me : Furnizimi ,bartja dhe montim të gypave të armuar (Q-188) nga betoni të vendosure në shtresë tamponi me punim të bredhit ,kokave të lëshesave ose parapeteve me C-30/37 dhe kalldermës me gure të vendosur në shtresë prej rere me mbushje të fugave me llaq qimentoje (në total janë parapare të ndërtohen 3 lëshesa Ø800 dhe 4 lëshesa Ø600).						
	Ø500 gypa betoni me koka betoni	m <sup>3</sup>	85.00	21.19	3.81	25.00	2,125.00
<b>OBJEKTET</b>						<b>Gjithsej:</b>	<b>2,445.00</b>

#### 4 MBISTRUKTURA

4.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (80MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=30cm	m <sup>3</sup>	2,940.00	5.51	0.99	6.50	19,110.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (100MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31mm me trashësi t=15cm	m <sup>3</sup>	1,300.00	6.36	1.14	7.50	9,750.00
4.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltbetonit 0-16mm ,t=8cm.	m <sup>2</sup>	6,300.00	7.63	1.37	9.00	56,700.00
<b>MBISTRUKTURA</b>						<b>Gjithsej:</b>	<b>85,560.00</b>

#### REKAPITULLIMI PËR KRAHUN 02

1	PUNËT PARAPRAKE	1,864.80
2	PUNIMET E DHEUT	20,400.00
3	OBJEKTET	2,445.00
4	MBISTRUKTURA	85,560.00
<b>TOTALI:</b>		<b>110,269.80</b>

#### KRAHU 03, L=483 m, B=4.00m

Nr. rendo r	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa TVSH (Euro)	Çmimi njësi TVSH (Euro)	Çmimi njësi me TVSH (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>1 PUNËT PARAPRAKE</b>							
1.1	Shënim i trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit dhe pas përfundimit të punimeve për prezantimin e masave të sakta të ekzekutuara.	m <sup>2</sup>	483.00	0.25	0.05	0.30	144.90



1.2	Pastrimi i trases nga drunjet dhe shkurret, si dhe pergaditja e terrenit per fillimin e punimeve te germimit dhe planifikimit per ndertim te rruges	m'	483.00	0.21	0.04	0.25	120.75
1.3	Demontimi i rrethojave (gardhiqeve) dhe rivendosja ne poziten e re, prerja me largim anash i rrethojave nga gardhi i gjalle	m'	483.00	0.21	0.04	0.25	120.75
1.4	Sigurimi i punishtes nga hyrjet ansore te automjeteve, vendosja e rrethojave dhe shenjave perkatëse të përkohshme	m'	483.00	0.17	0.03	0.20	96.60
1.5	Shqyrtimi i të gjitha provave per te gjitha shtresat e rruges ne laborator sipas kerkeses se investitorit(Nenbazes, shtreses stabilizuese, Tamponit 0-63, Tamponit 0-30, Dy shtresave te asfaltit etj. )	m'	483.00	0.17	0.03	0.20	96.60
<b>PUNËT PARAPRAKE</b>							<b>Gjithsej: 579.60</b>

## 2 PUNIMET E DHEUT

2.1	Germimi i dheut i kategorise se II-IV-te me ngarkim dhe bartje deri ne deponi ne largesi min. 10km. Ne vellim eshte përfshire edhe punimi dhe formësimi i kanaleve kulluese të rruges	m <sup>3</sup>	2,960.00	0.85	0.15	1.00	2,960.00
2.2	Punimi i mbushjes me material jokoherent i granuluar (sipas standardeve relevante) të sjellur nga germimi ne trase me bartje si dhe nga huazishtja, shtrirje ne shtresa jo me shume se 25cm dhe ngjeshje 60 MN/m <sup>2</sup> me CBR>5%.	m <sup>3</sup>	740.00	0.42	0.08	0.50	370.00
2.3	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje me vibrocilinder deri në 30 MN/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,360.00	0.64	0.11	0.75	2,520.00
2.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinave me ngjeshje me trashësi t=10cm dhe gjerësi 0.75m me material te granuluar 0-31 mm	m <sup>3</sup>	66.00	5.93	1.07	7.00	462.00
<b>PUNIMET E DHEUT</b>							<b>Gjithsej: 6,312.00</b>

## 3 OBJEKTET

	Lëshesat gypore, ujmbledhësat, rigollat , pahi elastike dhe muret mbrojtëse						
3.1	Germimi i dheut i kategorise II-IV-te per themele me ngarkim dhe bartje në deponi në largësi 2 km	m <sup>3</sup>	55.00	1.69	0.31	2.00	110.00



	Punimi i lëshesës gypore me Furnizimi ,bartja dhe montim te gypave te armuar (Q-188) nga betoni te vendosure ne shtrese tamponi me punim te bredhit ,kokave te lëshesave ose parapeteve me C-30/37 dhe kalldermes me gure te vendosur ne shtres prej rere me mbushje te fugave me llaq qimentoje (ne total jane parapare te ndertohen 3 lëshesa Ø800 dhe 3 lëshesë Ø600).							
3.2	Ø500 gypa betoni me koka betoni	m'	36.00	21.19	3.81	25.00	900.00	
<b>OBJEKTET</b>							<b>Gjithsej:</b>	<b>1,010.00</b>

#### 4 MBISTRUKTURA

4.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (80MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gelqeror 0-63mm me trashësi t=30cm	m <sup>3</sup>	960.00	5.51	0.99	6.50	6,240.00	
4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (100MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gelqeror 0-31mm me trashësi t=15cm	m <sup>3</sup>	430.00	6.36	1.14	7.50	3,225.00	
4.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltbetonit 0-16mm ,t=8cm	m <sup>2</sup>	2,000.00	7.63	1.37	9.00	18,000.00	
<b>MBISTRUKTURA</b>							<b>Gjithsej:</b>	<b>27,465.00</b>

#### REKAPITULLIMI PËR KRAHUN 03

1	PUNËT PARAPRAKE	579.60
2	PUNIMET E DHEUT	6,312.00
3	OBJEKTET	1,010.00
4	MBISTRUKTURA	27,465.00
<b>Totali:</b>		<b>35,366.60</b>

#### KRAHU 04, L=150 m, B=4.00m

Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa TVSH (Euro)	Çmimi njësi me TVSH (Euro)	Çmimi njësi me TVSH (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>1 PUNËT PARAPRAKE</b>							
1.1	Shënimi i trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit dhe pas përfundimit të punimeve për prezentimin e masave të sakta të ekzekutuara.	m'	150.00	0.25	0.05	0.30	45.00
1.2	Pastrimi i trases nga drunjët dhe shkurret, si dhe përgaditja e terrenit për fillimin e punimeve të gërmimit dhe planifikimit për ndërtim të rrugës.	m'	150.00	0.21	0.04	0.25	37.50
1.3	Demontimi i rrethojave (gardhiqeve) dhe rivendosja në pozitën e re, prerja me largim anash i rrethojave nga gardhi i gjalle.	m'	150.00	0.17	0.03	0.20	30.00



1.4	Sigurimi i punishtes nga hyrjet ansore te automjeteve, vendosja e rrethojave dhe shenjave perkatese te perkohshme.	m'	150.00	0.17	0.03	0.20	30.00	
1.5	Shqyrtimi i te gjitha provave per te gjitha shtresat e rruges ne laborator sipas kerkeses se investitorit(Nenbazës, shtresës stabilizuese, Tamponit 0-63, Tamponit 0-30, Dy shtresave te asfaltit etj..)	m'	150.00	0.21	0.04	0.25	37.50	
<b>PUNËT PARAPRAKE</b>							<b>Gjithsej:</b>	<b>180.00</b>

## 2 PUNIMET E DHEUT

2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së II-IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min. 10km. Në vëllim është përfshirë edhe punimi dhe formësimi i kanaleve kulluese të rruges	m <sup>3</sup>	750.00	0.85	0.15	1.00	750.00	
2.2	Punimi i mbushjes me material jokoherent i granuluar (sipas standardeve relevante) të sjellur nga gërmimi në trase me bartje si dhe nga huazishtja, shtrirje në shtresa jo me shumë se 25cm dhe ngjeshje 60 MN/m <sup>2</sup> me CBR>5%.	m <sup>3</sup>	105.00	0.42	0.08	0.50	52.50	
2.3	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje me vibrocilinder deri në 30 MN/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,050.00	0.64	0.11	0.75	787.50	
2.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinave me ngjeshje me trashësi t=10cm dhe gjerësi 0.75m me material të granuluar 0-31 mm	m <sup>3</sup>	23.00	5.93	1.07	7.00	161.00	
<b>PUNIMET E DHEUT</b>							<b>Gjithsej:</b>	<b>1,751.00</b>

## 3 OBJEKTET

<b>Lëshesat gypore, ujmbledhësat, rigollat, pahi elastike dhe muret mbrojtëse</b>								
3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-IV-të për themele me ngarkim dhe bartje në deponi në largësi 2 km	m <sup>3</sup>	17.00	1.69	0.31	2.00	34.00	
3.2	Punimi i lëshesës gypore me: Furnizimi, bartja dhe montimi të gypave të armuar (Q-188) nga betoni të vendosur në shtresë tamponi me punim të bredhit, kokave të lëshesave ose parapeteve me C-30/37 dhe kalidërmas me gure të vendosur në shtresë prej rere me mbushje të fugave me llaq qimentoje (në total janë parapare të ndërtohen 3 lëshesa Ø800 dhe 4 lëshesa Ø600).							
	Ø500 gypa betoni me koka betoni	m <sup>3</sup>	11.00	21.19	3.81	25.00	275.00	
<b>OBJEKTET</b>							<b>Gjithsej:</b>	<b>309.00</b>

## 4 MBISTRUKTURA

4.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (80MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gelqeror 0-63mm me trashësi t=30cm	m <sup>3</sup>	300.00	5.51	0.99	6.50	1,950.00
-----	---	----------------	--------	------	------	------	----------





4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (100MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gelqeror 0-31mm me trashësi t=15cm	m <sup>3</sup>	125.00	6.36	1.14	7.50	937.50
4.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltbetonit 0-16mm, t=8cm	m <sup>2</sup>	630.00	7.63	1.37	9.00	5,670.00
<b>MBISTRUKTURA</b>							<b>Gjithsej: 8,557.50</b>

**REKAPITULLIMI PËR KRAHUN 04**

1	PUNËT PARAPRAKE	180.00
2	PUNIMET E DHEUT	1,751.00
3	OBJEKTET	309.00
4	MBISTRUKTURA	8,557.50
<b>Totali:</b>		<b>10,797.50</b>

**KRAHU 05, L=196 m, B=4.00m**

Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa TVSH (Euro)	Çmimi njësi TVSH (Euro)	Çmimi njësi me TVSH (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>1 PUNËT PARAPRAKE</b>							
1.1	Shenimi i trases para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit dhe pas përfundimit të punimeve për prezentimin e masave të sakta të ekzekutuara.	m'	196.00	0.25	0.05	0.30	58.80
1.2	Pastrimi i trases nga drunjet dhe shkurret, si dhe përgatitja e terrenit për fillimin e punimeve të gërmimit dhe planifikimit për ndërtim të rruges.	m'	196.00	0.21	0.04	0.25	49.00
1.3	Demontimi i rrethojave (gardhiqeve) dhe rivendosja në pozicionin e re, prerja me largim anash i rrethojave nga gardhi i gjatë.	m'	196.00	0.21	0.04	0.25	49.00
1.4	Sigurimi i punishtes nga hyrjet anësore të automjeteve, vendosja e rrethojave dhe shenjave përkatëse të përkohshme.	m'	196.00	0.21	0.04	0.25	49.00
1.5	Shqyrtimi i të gjitha provave për të gjitha shtresat e rruges në laborator sipas kërkesës së investitorit (Në bazë, shtresë stabilizuese, Tampon 0-63, Tamponit 0-30, Dy shtresave të asfaltit etj.)	m'	196.00	0.21	0.04	0.25	49.00
<b>PUNËT PARAPRAKE</b>							<b>Gjithsej: 254.80</b>

**2 PUNIMET E DHEUT**

2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së II-IV të me ngarkim dhe bartje deri në depozitë në largësi min. 10km. Në vëllim është përfshirë edhe punimi dhe formësimi i kanaleve kulluese të rruges.	m <sup>3</sup>	2,370.00	0.85	0.15	1.00	2,370.00
-----	--	----------------	----------	------	------	------	----------



2.2	Punimi i mbushjes me material jokohorent i granuluar (sipas standardeve relevante) te sjellur nga germimi ne trase me bartje si dhe nga huazishtja, shtrirje ne shtresa jo me shume se 25cm dhe ngjeshje 60 MN/m <sup>2</sup> me CBR>5%.	m <sup>3</sup>	270.00	0.42	0.08	0.50	135.00	
2.3	Rrafshimi i nenbazes me ngjeshje me vibrocilinder deri ne 30 MN/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,350.00	0.64	0.11	0.75	1,012.50	
2.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinave me ngjeshje me trashesi t=10cm dhe gjeresi 0.75m me material te granuluar 0-31 mm	m <sup>2</sup>	166.00	5.93	1.07	7.00	1,162.00	
<b>PUNIMET E DHEUT</b>							<b>Gjithsej:</b>	<b>4,679.50</b>

### 3 OBJEKTET

3.1	Lëshesat gypore, ujmbledhësat, ngollat, pahi elastike dhe muret mbrojtëse							
3.1	Germimi i dheut i kategorise B-VI te per themele	m <sup>3</sup>	15.00	1.69	0.31	2.00	30.00	
3.2	Punimi i lëshesave gypore me Furnizimi, bartja dhe montim te gypave te armuar (Q-188) nga betoni te vendosure ne shtrese tamponi me punim te bredhit, kokave te lëshesave ose parapeteve me C-30/37 dhe kalldermes me gure te vendosur ne shtres prej rere me mbushje te fugave me llaq qimentoje (ne total jane parapare te ndertothen 3 lëshesa Ø800 dhe 4 lëshesë Ø600).							
	Ø500 gypa betoni me koka betoni	m	10.00	21.19	3.81	25.00	250.00	
<b>OBJEKTET</b>							<b>Gjithsej:</b>	<b>280.00</b>

### 4 MBISTRUKTURA

4.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (80MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=30cm	m <sup>3</sup>	370.00	5.51	0.99	6.50	2,405.00	
4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (100MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31mm me trashësi t=15cm	m <sup>3</sup>	175.00	6.36	1.14	7.50	1,312.50	
4.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltbetonit 0-16mm, t=7cm (Para fillimit te shtrurjes se shtreses se asfaltbetonit, ne çmim duhet te parashifet edhe spërgatja me emulzion 0,15-0,25kg/m <sup>2</sup> , e sipërfaqes se bituagregatit).	m <sup>2</sup>	850.00	7.63	1.37	9.00	7,650.00	
<b>MBISTRUKTURA</b>							<b>Gjithsej:</b>	<b>11,367.50</b>

### REKAPITULLIMI PËR KRAHUN 05

1	PUNËT PARAPRAKE	254.80
2	PUNIMET E DHEUT	4,679.50
3	OBJEKTET	280.00
4	MBISTRUKTURA	11,367.50



Totali: **16,581.80**

**KRAHU 08, L=60 m, B=4.00m**

Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa TVSH (Euro)	Çmimi njësi TVSH (Euro)	Çmimi njësi me TVSH (Euro)	Çmimi total (Euro)
------------	---------------	--------	-------	----------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------

**1 PUNËT PARAPRAKE**

1.1	Sherimi i trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit dhe pas përfundimit të punimeve për prezantimin e masave të sakta të ekzekutuara.	m <sup>3</sup>	60.00	0.25	0.05	0.30	18.00
1.2	Pastrimi i trases nga drunjët dhe shkurret, si dhe përgaditja e terrenit për fillimin e punimeve të gërmimit dhe planifikimit për ndërtim të rrugës.	m <sup>3</sup>	60.00	0.21	0.04	0.25	15.00
1.3	Demontimi i rrethojave (gardhiqeve) dhe rivendosja në pozitën e re, prerja me largim anash i rrethojave nga gardhi i gjallë.	m <sup>3</sup>	60.00	0.21	0.04	0.25	15.00
1.4	Sigurimi i punishtes nga hyrjet anësore të automjeteve, vendosja e rrethojave dhe shenjave përkatëse të perkohshme.	m <sup>3</sup>	60.00	0.21	0.04	0.25	15.00
1.5	Shqyrtimi i të gjitha provave për të gjitha shtresat e rrugës në laborator sipas kërkesës së investitorit (Në bazës, shtresës stabilizuese, Tamponit 0-63, Tamponit 0-30, Dy shtresave të asfaltit etj.)	m <sup>3</sup>	60.00	0.21	0.04	0.25	15.00
<b>Gjithsej:</b>							<b>78.00</b>

**2 PUNIMET E DHEUT**

2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së II-IV të me ngarkim dhe bartje deri në depoinë në largësi min. 10km. Në vëllim është përfshirë edhe punimi dhe formësimi i kanaleve kulluese të rrugës.	m <sup>3</sup>	240.00	0.85	0.15	1.00	240.00
2.2	Punimi i mbushjes me material jo koherent i granuluar (sipas standardeve relevante) të sjellur nga gërmimi në trase me bartje si dhe nga huazishtja, shtrirje në shtresa jo me shume se 25cm dhe ngjeshje 60 MN/m <sup>2</sup> me CBR>5%.	m <sup>3</sup>	35.00	0.42	0.08	0.50	17.50
2.3	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje me vibrocilinder deri në 30 MN/m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	420.00	0.64	0.11	0.75	315.00
2.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinave me ngjeshje me trashësi t=10cm dhe gjerësi 0.75m me material të granuluar 0-31 mm.	m <sup>3</sup>	9.00	5.93	1.07	7.00	63.00
<b>Gjithsej:</b>							<b>635.50</b>



### 3 OBJEKTET

	<b>Lëshesat gypore, ujmbledhësat, rigollat, pahi elastike dhe muret mbrojtëse</b>							
3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë III-V të për themele me ngarkim dhe bartje në deponi në largësi 2 km	m <sup>3</sup>	11.00	1.69	0.31	2.00	22.00	
3.2	Punimi i lëshesës gypore me furnizimi, bartja dhe montim të gypave të armuar (Q 188) nga betoni të vendosure në shtresë tamponi me punim të bredhit, kokave të lëshesave ose parapeteve me C-30/37 dhe kalldrës me gurë të vendosur në shtresë prej rëre me mbushje të fugave me llaq çimentojë (në total janë paraparë të ndërtohen: 3 lëshesa Ø800 dhe 4 lëshesa Ø600).							
	Ø500 gypa betoni me koka betoni	m <sup>3</sup>	7.00	21.19	3.81	25.00	175.00	
<b>OBJEKTET</b>							<b>Gjithsej:</b>	<b>197.00</b>

### 4 MBISTRUKTURA

4.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (80MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gelqeror 0-63mm me trashësi t=30cm	m <sup>3</sup>	118.00	5.51	0.99	6.50	767.00	
4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (100MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gelqeror 0-31mm me trashësi t=15cm	m <sup>3</sup>	50.00	6.36	1.14	7.50	375.00	
4.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltbetonit 0-16mm t=7cm (Para fillimit të shtrurjes së shtresës së asfaltbetonit, në çmim duhet të parashifet edhe spërgatja me emulzion 0.15-0.25kg/m <sup>2</sup> e sipërfaqes së bitumencorit)	m <sup>2</sup>	300.00	7.63	1.37	9.00	2,700.00	
<b>MBISTRUKTURA</b>							<b>Gjithsej:</b>	<b>3,842.00</b>

### REKAPITULLIMI PËR KRAHUN 03

1	PUNËT PARAPRAKE	78.00
2	PUNIMET E DHEUT	635.50
3	OBJEKTET	197.00
4	MBISTRUKTURA	3,842.00
<b>Totali:</b>		<b>4,752.50</b>

### REKAPITULLIMI TOTAL VERRNICE

2	REKAPITULLIMI PËR KRAHUN 02	110,269.80
3	REKAPITULLIMI PËR KRAHUN 03	35,366.60
4	REKAPITULLIMI PËR KRAHUN 04	10,797.50
5	REKAPITULLIMI PËR KRAHUN 05	16,581.80



8	REKAPITULLIMI PËR KRAHUN 08	4,752.50
Grandtotali:		177,768.20

Ndërtimi i rrugëve në fshatin Bare - Mitovica  
KRAHU 01, L=412m, B=4.0m

Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa TVSH (Euro)	Çmimi njësi TVSH (Euro)	Çmimi njësi me TVSH (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>1 PUNËT PARAPRAKE</b>							
1.1	Shenimi i trases para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit dhe pas përfundimit të punimeve për prezantimin e masave të sakta të ekzekutuara.	m <sup>1</sup>	412.00	0.25	0.05	0.30	123.60
1.2	Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjet me diameter deri Ø50cm, Demolimi i mureve nga tullat dhe prej guri, demolimi i rrethojave metalike, transportimi i tyre deri në deponinë në largësi 10km. Në rastet specifike (me urdher të investitorit apo organit mbikqyres) rrethojat gjembore metalike të rivendosen në pozita të reja pas kryerjes së punimeve.	m <sup>1</sup>	412.00	0.21	0.04	0.25	103.00
1.4	Demolimi i pusetave ekzistuese me ngarkim dhe bartje deri në deponi max 15km. Në cmim të parashihet edhe ngritja e tyre me konuse si dhe vendosja e kapakeve nga materiali kompozit (konform standartetë Evropjane-Env) 40t me kurorë prej betoni të armuar t=20cm.	cope	1.00	59.32	10.68	70.00	70.00
1.5	Shqyrtimi i të gjitha prova për të gjitha shtresat e rrugës në laborator sipas kërkesës së investitorit (Në bazës, shtresës stabilizuese, Tamponit 0-63, Tamponit 0-30, Dy shtresave të asfaltit etj...)	m <sup>1</sup>	412.00	0.21	0.04	0.25	103.00
<b>PUNËT PARAPRAKE</b>						<b>Gjithsej:</b>	<b>399.60</b>

**2 PUNIMET E DHEUT**

2.1	Germimi i dheut i kategorisë së II-V të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min. 10km. Në vëllim është përfshirë edhe punimi dhe formësimi i kanalëve kultuese të rrugës.	m <sup>1</sup>	2,670.00	0.85	0.15	1.00	2,670.00
2.2	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje me vibrocilinder deri në 30 MN/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,830.00	0.64	0.11	0.75	2,122.50



2.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinave me ngjeshje me trashësi t=10cm dhe gjerësi 0.75m me material të granulluar 0-31 mm	m <sup>3</sup>	76.00	5.93	1.07	7.00	532.00
<b>PUNIMET E DHEUT</b>							<b>Gjithsej: 5,324.50</b>

### 3 OBJEKTET

<b>Lëshesat gypore, ujmbledhësat, rigollat , pahi elastike dhe muret mbrojtëse</b>							
3.1	Germimi i dheut i kategorisë II-IV të për themele me ngarkim dhe bartje në deponi në largësi 2 km	m <sup>3</sup>	88.00	1.69	0.31	2.00	176.00
3.2	Punimi i lëshesës gypore me Furnizimi ,bartja dhe montim të gypave të armuar (Q-188) nga betoni të vendosura në shtresë tamponi me punim të bredhit ,kokave të lëshesave ose parapetëve me C-30/37 dhe kalidërmas me gure të vendosur në shtresë prej rere me mbushje të fugave me ilaq qimentoje.						
	Ø800 gypa betoni me koka betoni	m	24.00	25.42	4.58	30.00	720.00
	Ø250 gypa betoni me koka betoni	m	5.50	2.54	0.46	3.00	16.50
<b>OBJEKTET</b>							<b>Gjithsej: 912.50</b>

### 4 MBISTRUKTURA

4.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i mbushjes (60MN/m <sup>2</sup> ) me material jokoherent të granulluar 0-150mm me trashësi t=40cm (variabile në vende të caktuara) të shtesuar në shtresë max 30cm	m <sup>3</sup>	175.00	4.24	0.76	5.00	875.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (80MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gelqeror 0-63mm me trashësi t=30cm	m <sup>3</sup>	820.00	5.51	0.99	6.50	5,330.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (100MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gelqeror 0-31mm me trashësi t=10cm	m <sup>3</sup>	240.00	6.36	1.14	7.50	1,800.00
4.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltbetonit 0-16mm, t= 8 cm	m <sup>2</sup>	1,675.00	7.63	1.37	9.00	15,075.00
4.5	Furnizimi me material, shenjezim horizontal i vijës së mesit me masë plastike acryl 2 komponenteshe me grimca të qelqit dhe reres (me para vijzim dhe 12 muaj garancion)						
	Vijë e pandërprerë dhe e ndërprerës në varësi nga profili i rrugës gjere 15 [cm]	m	412.00	0.38	0.07	0.45	185.40
	Vijë e pandërprerë me ngjyrë të verdhë e gjere 15 (cm) në dy anet e rrugës	m	412.00	0.38	0.07	0.45	185.40
<b>MBISTRUKTURA</b>							<b>Gjithsej: 23,450.80</b>

### REKAPITULLIMI

1	PUNËT PARAPRAKE	399.60
2	PUNIMET E DHEUT	5,324.50



3	OBJEKTET	912.50
4	MBISTRUKTURA	23,450.80
<b>Totali:</b>		<b>30,087.40</b>

KRAHU 02, L=88m, B=4.0m							
Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa TVSH (Euro)	Çmimi njësi me TVSH (Euro)	Çmimi njësi me TVSH (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>1 PUNËT PARAPRAKE</b>							
1.1	Shenimi i trases para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit dhe pas përfundimit të punimeve për prezentimin e masave të sakta të ekzekutuara.	m	88.00	0.25	0.05	0.30	26.40
1.2	Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjet me diametër deri 050cm, Demolimi i mureve nga tullat dhe prej guri, demolimi i rrethojave metalike, transportimi i tyre deri në deponinë në largësi 10km. Në rastet specifike (me urdher të investitorit apo organit mbikqyres) rrethojat gjembore-metalike të rivendosen në pozita të reja pas kryerjes së punimeve.	m <sup>3</sup>	88.00	0.21	0.04	0.25	22.00
1.4	Demolimi i pusëtave ekzistuese me ngarkim dhe bartje deri në deponi max 15km. Në çmim të parashihet edhe ngritja e tyre me konuse si dhe vendosja e kapakeve nga materiali kompozit (konform standarteve Europjane-Env) 40t me kurorë prej betoni të armuar t=20cm.	cope	1.00	59.32	10.68	70.00	70.00
1.5	Shqyrtimi I të gjitha prova për të gjitha shtresat e rruges në laborator sipas kërkesës së investitorit (Në bazës shtresës stabilizuese Tampon 0-63, Tamponit 0-30, Dy shtresave të asfaltit etj.)	m	88.00	0.21	0.04	0.25	22.00
<b>PUNËT PARAPRAKE</b>						<b>Gjithsej:</b>	<b>140.40</b>

<b>2 PUNËT E DHEUT</b>							
2.1	Germimi i dheut i kategorisë së II-IV të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min. 10km. Në vëllim është përfshirë edhe punimi dhe formësimi i kanaeve kultuese të rruges	m <sup>3</sup>	600.00	0.85	0.15	1.00	600.00
2.2	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje me vibrocilinder deri në 30 MN/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	585.00	0.64	0.11	0.75	438.75



2.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinave me ngjeshje me trashësi t=10cm dhe gjerësi 0.75m me material të granular 0-31 mm	m <sup>3</sup>	15.00	5.93	1.07	7.00	105.00
<b>PUNIMET E DHEUT</b>						<b>Gjithsej:</b>	<b>1,143.75</b>

### 3 OBJEKTET

<b>Lëshesat gypore, ujmbledhësat, rigollat pahi elastike dhe muret mbrojtëse</b>							
3.1	Germimi i dheut i kategorisë II-IV të për themele me ngarkim dhe bartje në depozitë në largësi 2 km	m <sup>3</sup>	20.00	1.69	0.31	2.00	40.00
3.2	Punimi i lëshesës gypore me furnizimi, bartja dhe montim të gypave të armuar (Q-188) nga betoni të vendosur në shtresë tamponi me punim të bredhit, kokave të lëshesave ose parapeteve me C 30/37 dhe kaldermes me gure të vendosur në shtresë prej rere me mbushje të fugave me llaq qimentoje	m <sup>3</sup>	5.50	2.54	0.46	3.00	16.50
<b>OBJEKTET</b>						<b>Gjithsej:</b>	<b>56.50</b>

### 4 MBISTRUKTURA

4.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i mbushjes (60MN/m <sup>2</sup> ) me material jokoherent të granular 0-150mm me trashësi t=40cm (variabile në vende të caktuar) të shtesuar në shtresë max.30cm	m <sup>3</sup>	20.00	4.24	0.76	5.00	100.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (80MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=30cm	m <sup>3</sup>	175.00	5.51	0.99	6.50	1,137.50
4.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (100MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31mm me trashësi t=10cm	m <sup>3</sup>	50.00	6.36	1.14	7.50	375.00
4.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltbetonit 0-16mm, t= 8 cm	m <sup>2</sup>	352.00	7.63	1.37	9.00	3,168.00
4.5	Furnizimi me material, shenjçimi horizontal i vijës së mesit me masë plastike acryl 2 komponenteshe me grimca të qelqit dhe reres (me para vijzim dhe 12 muaj garancion)						
	Vijë e pandërprere dhe e ndërprerës në varësi nga profili i rrugës gjere 15 [cm]	m	88.00	0.38	0.07	0.45	39.60
	Vijë e pandërprere me ngjyrë të verdhë e gjere 15 (cm) në dy anet e rrugës	m	88.00	0.38	0.07	0.45	39.60
<b>MBISTRUKTURA</b>						<b>Gjithsej:</b>	<b>4,859.70</b>

### REKAPITULLIMI

1	PUNËT PARAPRAKE	140.40
2	PUNIMET E DHEUT	1,143.75
3	OBJEKTET	56.50





4	MBISTRUKTURA	4,859.70
Totali:		6,200.35

KRAHU 04, L=105m, B=4.0m							
Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa TVSH (Euro)	Çmimi njësi me TVSH (Euro)	Çmimi njësi me TVSH (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>1 PUNËT PARAPRAKE</b>							
1.1	Shenimi i trases para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit dhe pas përfundimit të punimeve për prezantimin e masave të sakta të ekzekutuara.	m'	105.00	0.30	0.05	0.35	36.75
1.2	Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjet me diameter deri $\varnothing 50\text{cm}$ , Demolimi i mureve nga tullat dhe prej guri, demolimi i rrethojave metalike, transportimi i tyre deri në deponinë në largësi 10km. Në raste specifike (me urdher të investitorit apo organit mbikqyres) rrethojat gjembore-metalike të rivendosen në pozita të reja pas kryerjes së punimeve.	m'	105.00	0.21	0.04	0.25	26.25
1.4	Demolimi i pusetave ekzistuese me ngarkim dhe bartje deri në deponi max 15km. Në cmim të parashihet edhe ngritja e tyre me konuse si dhe vendosja e kapakeve nga materiali kompozit (konform standarteve Europjane-Env) 40t me kurore prej betoni të armuar t=20cm.	cope	1.00	59.32	10.68	70.00	70.00
1.5	Shqyrtimi i të gjitha prova për të gjitha shtresat e rruges në laborator sipas kërkesës së investitorit (Nën bazës, shtresë stabilizuese, Tampon 0-63, Tamponit 0-30 Dy shtresave të asfaltit etj...)	m'	105.00	0.21	0.04	0.25	26.25
<b>PUNËT PARAPRAKE</b>						<b>Gjithsej</b>	<b>159.25</b>

<b>2 PUNIMET E DHEUT</b>							
2.1	Gërmimi i dheut i kategorise së II-IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min. 10km. Në vëllim është përfshirë edhe punimi dhe formësimi i kanaleve kultuese të rrugës	m <sup>3</sup>	1,180.00	0.85	0.15	1.00	1,180.00
2.2	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje me vibrocilinder deri në 30 MN/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	695.00	0.64	0.11	0.75	521.25



2.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinave me ngjeshje me trashësi t=10cm dhe gjerësi 0.75m me material të granular 0-31 mm	m <sup>3</sup>	23.00	5.93	1.07	7.00	161.00
<b>PUNIMET E DHEUT</b>						<b>Gjithsej</b>	<b>1,862.25</b>

### 3 OBJEKTET

<b>Lëshesat gypore, ujmbledhësat, rigollat , pahi elastike dhe muret mbrojtëse</b>							
3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë III-V të per themele me ngarkim dhe bartje në deponi në largësi 2 km	m <sup>3</sup>	20.00	1.69	0.31	2.00	40.00
3.2	Punimi i lëshesës gypore me Furnizimi, bartja dhe montim të gypave të armuar (Q 188) nga betoni të vendosur në shtresë tamponi me punim të bredhit ,kokave të lëshesave ose parapeteve me C 30/37 dhe kaldermës me gure të vendosur në shtresë prej rere me mbushje të fugave me llaq qimentoje.						
	Ø800 gypa betoni me koka betoni	m <sup>3</sup>	8.00	25.42	4.58	30.00	240.00
<b>OBJEKTET</b>						<b>Gjithsej</b>	<b>280.00</b>

### 4 MBISTRUKTURA

4.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (80MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëllqeror 0-63mm me trashësi t=30cm	m <sup>3</sup>	200.00	5.51	0.99	6.50	1,300.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (100MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëllqeror 0-31mm me trashësi t=10cm	m <sup>3</sup>	65.00	6.36	1.14	7.50	487.50
4.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltbetonit 0-16mm, t= 8 cm.	m <sup>2</sup>	450.00	7.63	1.37	9.00	4,050.00
4.5	Furnizimi me material, shenjezim horizontal i vijës së mesit me masë plastike acryl 2 komponenteshe me grimca të qelqit dhe reres (me para vijzim dhe 12 muaj garancion)						
	Vijë e pandërprerë dhe e ndërprerës në varësi nga profili i rrugës gjerë 15 (cm)	m	105.00	0.38	0.07	0.45	47.25
	Vijë e pandërprerë me ngjyre të verdhë e gjerë 15 (cm) në dy anet e rrugës	m	105.00	0.38	0.07	0.45	47.25
<b>MBISTRUKTURA</b>						<b>Gjithsej</b>	<b>5,932.00</b>

### REKAPITULLIMI

1	PUNËT PARAPRAKE	159.25
2	PUNIMET E DHEUT	1,862.25
3	OBJEKTET	280.00
4	MBISTRUKTURA	5,932.00
<b>Totali:</b>		<b>8,233.50</b>



KRAHU 05, L=119m, B=4.0m							
Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa TVSH (Euro)	Çmimi njësi TVSH (Euro)	Çmimi njësi me TVSH (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>1 PUNËT PARAPRAKE</b>							
11	Shënim: i trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit dhe pas përfundimit të punimeve për prezantimin e masave të sakta të ekzekutuara.	m'	119.00	0.30	0.05	0.35	41.65
12	Pastrimi i trases nga shkurret nga drunjet me diametër deri $\varnothing 50\text{cm}$ . Demolimi i mureve nga tullat dhe prej gurit, demolimi i rrethojave metalike, transportimi i tyre deri në deponinë në largësi 10km. Në raste specifike (me urdher të investitorit apo organit mbikqyres) rrethojat gjembore-metalike të rivendosen në pozita të reja pas kryerjes së punimeve.	m'	119.00	0.21	0.04	0.25	29.75
14	Demolimi i pusëve të ekzistuesë me ngarkim dhe bartje deri në deponi max 15km. Në çmim të parashihet edhe ngritja e tyre me konuse si dhe vendosja e kapakeve nga materiali kompozit (konform standarteve Europjane-Env) 40t me kuarë prej betoni të armuar $t=20\text{cm}$ .	cope	2.00	59.32	10.68	70.00	140.00
15	Shqyrtimi I të gjitha prova për të gjitha shtresat e rrugës në laborator sipas kërkesës së investitorit (Nën bazës shtresës stabilizuese, Tampon 0-6.3, Tamponit 0-30, Dy shtresave të asfaltit etj.)	m'	119.00	0.21	0.04	0.25	29.75
<b>PUNËT PARAPRAKE</b>						<b>Gjithsej</b>	<b>241.15</b>

<b>2 PUNIMET E DHEUT</b>							
21	Gërmimi i dheut i kategorisë së II-IV të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min. 10km. Në vëllim është përfshirë edhe punimi dhe formësimi i kanalëve këmbuese të rrugës.	m <sup>3</sup>	795.00	0.85	0.15	1.00	795.00
22	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje me vibrocilinder deri në 30 MN/m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	825.00	0.64	0.11	0.75	618.75
23	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinave me ngjeshje me trashësi $t=10\text{cm}$ dhe gjerësi 0.75m me material të granular 0-31 mm.	m <sup>3</sup>	25.00	5.93	1.07	7.00	175.00
<b>PUNIMET E DHEUT</b>						<b>Gjithsej</b>	<b>1,588.75</b>

<b>3 OBJEKTET</b>							
	Lëshesat gypore, ujmbledhësat, rigollat, pahi elastike dhe muret mbrojtëse						



3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-IV të për themele me ngarkim dhe bartja në deponi në lartësi 2 km.	m <sup>3</sup>	20.00	1.69	0.31	2.00	40.00	
3.2	Punimi i lëshesës gypore me furnizimi, bartja dhe montim të gypave të armuar (Q 188) nga betoni të vendosure në shtresë tamponi me punim të bredhit ,kokave të lëshesave ose parapeteve me C 30/37 dhe kalldermas me gure të vendosur në shtresë prej rreze me mbushje të fugave me ilaq qimentore.							
	Ø800 gypa betoni me koka betoni	m <sup>3</sup>	8.00	25.42	4.58	30.00	240.00	
<b>OBJEKTET</b>							<b>Gjithsej:</b>	<b>280.00</b>

#### 4 MBISTRUKTURA

4.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i mbushjes (60MN/m <sup>2</sup> ) me material jokoncret të granular 0-150mm me trashësi t=40cm (variabile në vende të caktuara) të shtesuar në shtresë max.30cm	m <sup>3</sup>	95.00	4.24	0.76	5.00	475.00	
4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (80MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=30cm	m <sup>3</sup>	240.00	5.51	0.99	6.50	1,560.00	
4.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (100MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31mm me trashësi t=10cm	m <sup>3</sup>	75.00	6.36	1.14	7.50	562.50	
4.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltbetonit 0-16mm, t= 8 cm	m <sup>2</sup>	260.00	7.63	1.37	9.00	2,340.00	
4.5	Furnizimi me material, shenjezim horizontal i vijës së mesit me masë plastike acryl 2 komponenteshe me grimca të qelqit dhe reres (me para vijzim dhe 12 muaj garancion)							
	Vije e pandërprere dhe e ndërprerës në varësi nga profili rruges gjere 15 (cm)	m	119.00	0.38	0.07	0.45	53.55	
	Vije e pandërprere me ngjyre të verdhë e gjere 15 (cm) në dy anet e rruges	m	119.00	0.38	0.07	0.45	53.55	
<b>MBISTRUKTURA</b>							<b>Gjithsej</b>	<b>5,044.60</b>

#### REKAPITULLIMI

1	PUNËT PARAPRAKE	241.15
2	PUNIMET E DHEUT	1,588.75
3	OBJEKTET	280.00
4	MBISTRUKTURA	5,044.60
<b>Totali</b>		<b>7,154.50</b>

KRAHU 06, L=251m, B=4.0m



Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa TVSH (Euro)	Çmimi njësi TVSH (Euro)	Çmimi njësi me TVSH (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>1 PUNËT PARAPRAKE</b>							
1.1	Shenimi i trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit dhe pas përfundimit të punimeve për prezantimin e masave të sakta të ekzekutuara.	m	251.00	0.30	0.05	0.35	87.85
1.2	Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjet me diametër deri Ø50cm, Demolimi i mureve nga tullat dhe prej guri, demolimi i rrethojave metalike, transportimi i tyre deri në deponinë në largësi 10km. Në rastet specifike (me urdher të investitorit apo organit mbikqyres) rrethojat gjembore-metalike të rivendosin në pozita të reja pas kryerjes së punimeve.	m	251.00	0.21	0.04	0.25	62.75
1.4	Demolimi i pusetave ekzistuese në ngarkim dhe bartje deri në deponi max 15km. Në çmim të parashihet edhe ngritja e tyre me konuse si dhe vendosja e kapakeve nga materiali kompozit (konform standarteve Europjane-Env) 40t me kurore prej betoni të armuar t=20cm.	cope	1.00	59.32	10.68	70.00	70.00
1.5	Shqyrtimi i të gjitha prova për të gjitha shtresat e rruges në laborator sipas kërkesës së investitorit (Në bazës, shtresës stabilizuese, Tampon 0-63, Tamponit 0-30, Dy shtresave të asfaltit etj..)	m <sup>3</sup>	251.00	0.21	0.04	0.25	62.75
<b>PUNËT PARAPRAKE</b>						<b>Gjithsej:</b>	<b>283.35</b>

<b>2 PUNIMET E DHEUT</b>							
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së II-IV të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min. 10km. Në vëllim është përfshirë edhe punimi dhe formësimi I karaleve kulluese të rrugës.	m <sup>3</sup>	2 400.00	0.85	0.15	1.00	2,400.00
2.2	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje me vibrocilinder deri në 30 MN/m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	1,670.00	0.64	0.11	0.75	1,252.50
2.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinave me ngjeshje me trashësi t=10cm dhe gjeresi 0.75m me material të granullat 0-31 mm.	m <sup>3</sup>	38.00	5.93	1.07	7.00	266.00
<b>PUNIMET E DHEUT</b>						<b>Gjithsej:</b>	<b>3,918.50</b>

<b>3 OBJEKTET</b>							
	Lëshesat gypore, ujmbledhesat, rigollat, pahi elastike dhe muret mbrojtëse						



3.1	Gërmimi i dheut i kategorise III-IV te per themele me ngarkim dhe bartje ne deponi ne largesi 2 km	m <sup>3</sup>	35.00	1.69	0.31	2.00	70.00
3.2	Punimi i leshezes gypore me furnizimi bartja dhe montim te gypave te armuar (Q. 188) nga betoni te vendosure ne shtrese tamponi me punim te bredhit ,kokave te leshezave ose parapeteve me C-30/37 dhe kaldermes me gure te vendosur ne shtres prej rere me mbushje te fugave me llaq dimentoje						
	Ø250 gypa betoni me koka betoni	m'	11.00	2.54	0.46	3.00	33.00

3.4

Muri Mbrojtës (Rezistues)

Modeli "M02"

L=15m' : H=2.5m'

3.4.1	Incizimi gjeodezik i terrenit para fillimit te punimeve dhe gjate gjithë kohes se ekzekutimit te mureve mbrojtëse	m'	15.00	0.17	0.03	0.20	3.00
3.4.2	Sigurimi i gropes ndertimore nga shembja e dheut konform normave ndertimore ne fuqi. Poashtu ne cmim perfishihet edhe vendosja e shenjave sinjalizuese per punimet ne terren, nje ne fillim te murit dhe nje ne mbarim te murit.	m'	15.00	2.54	0.46	3.00	45.00
3.4.3	Rrafshimi i nenbazes me ngjeshje me vibrocilinder deri ne 30 MN/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	40.00	0.68	0.12	0.80	32.00
3.4.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit 0-63 (me ngjeshje 60MPa) nen tabanin e themelit te murit rezistues dhe coklles betonarme, t=20cm	m <sup>3</sup>	10.00	5.93	1.07	7.00	70.00
3.4.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e materialit drenazhues mbrapa murit rezistues fraksioni III-IV te vendosur ne thase prej rrjete te plastikes.	m <sup>3</sup>	10.00	5.93	1.07	7.00	70.00
3.4.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e argjies se ngjeshur per drenazhim te muret ne trashesi t=20cm.	m <sup>3</sup>	9.00	4.24	0.76	5.00	45.00
3.4.7	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit te thjeshte t=10 cm nen tabanin e mureve rezistuese dhe coklles betonarme.	m <sup>3</sup>	5.00	50.85	9.15	60.00	300.00
3.4.8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypit te PVC per drenazhim te muret rezistuese dhe coklles betonarme Ø163	m'	15.00	2.54	0.46	3.00	45.00
3.4.9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypit per drenazhim terthor te muret rezistuese dhe coklles betonarme Ø40. (vrimat te hapen ne menyre zigzake ne distance 50u 50cm).	m'	9.00	0.85	0.15	1.00	9.00



3.4.10	Furnizimi, transporti dhe punimi i breve regjistuese nga betonarme C30/37;XC3;XD1;XF1;XA2; Cl 0.2; Dmax 32; PU-II; S6 sipas projektit, ne kete pozicion te parashihen kallepet e nevojshme per betonim (2m2/m3)	m <sup>3</sup>	24.00	57.63	10.37	68.00	1,632.00
3.4.11	Furnizimi, transporti dhe punimi i armatures ne shufra (S-500H)	kg	1,370.00	0.68	0.12	0.80	1,096.00
<b>OBJEKTET</b>						<b>Gjithsej:</b>	<b>3,450.00</b>

#### 4 MBISTRUKTURA

4.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i mbushjes (60MN/m <sup>2</sup> ) me material jokalcohem te granular 0-150mm me trashesi t=40cm (variable ne vende te caktuara te shitesuara ne shtresa max.30cm)	m <sup>3</sup>	270.00	3.81	0.69	4.50	1,215.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (80MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit te thyer galqeror 0-63mm me trashesi t=30cm	m <sup>3</sup>	500.00	5.51	0.99	6.50	3,250.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (100MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit te thyer galqeror 0-31mm me trashesi t=10cm	m <sup>3</sup>	145.00	6.36	1.14	7.50	1,087.50
4.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltbetonit 0-16mm, t= 8 cm	m <sup>2</sup>	1,030.00	7.63	1.37	9.00	9,270.00
4.5	Furnizimi me material, sherjezimi horizontal i vijes se mesit me mase plastike acryl 2 komponenteshe me grimca te qelqit dhe reres (me para vijzim dhe 12 muaj garancion)						
	Vije e pandërprere dhe e ndërprere ne varësi nga profili i rruges gjere 15 (cm)	m	251.00	0.38	0.07	0.45	112.95
	Vije e pandërprere me ngjire te verdhe e gjere 15 (cm) ne dy anet e rruges	m	251.00	0.38	0.07	0.45	112.95
<b>MBISTRUKTURA</b>						<b>Gjithsej:</b>	<b>15,048.40</b>

#### REKAPITULLIMI

1	PUNËT PARAPRAKE	283.35
2	PUNIMET E DHEUT	3,918.50
3	OBJEKTET	3,450.00
4	MBISTRUKTURA	15,048.40
<b>Totali:</b>		<b>22,700.25</b>

KRAHU 07, L=395m, B=4.0m

Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa TVSH (Euro)	Çmimi njësi TVSH (Euro)	Çmimi njësi me TVSH (Euro)	Çmimi total (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE						



1.1	Shenimi i trases para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit dhe pas përfundimit të punimeve për prezantimin e matave të sakta të ekzekutuara.	m	395.00	0.30	0.05	0.35	138.25
1.2	Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjet me diameter deri $\varnothing 50\text{cm}$ , Demolimi i mureve nga tullat dhe prej guri, demolimi i rrethojave metalike, transportimi i tyre deri në deponinë në largësi 10km. Në raste specifike (me urdher të investitorit apo organit mokatyres) rrethojat gjembore-metalike të rivendosen në pozita të reja pas kryerjes së punimeve.	m	395.00	0.21	0.04	0.25	98.75
1.4	Demolimi i pusetave ekzistuese me ngarkim dhe bartje deri në deponi max 15km. Në çmim të parashihet edhe ngritja e tyre me konuse si dhe vendosja e kapakeve nga materiali kompozit (konform standarteve Europjane Env) 40t me kurore prej betoni të trashësi $t=20\text{cm}$ .	cope	1.00	59.32	10.68	70.00	70.00
1.5	Shqyrtimi i të gjitha prova për të gjitha shtresat e rruges në laborator sipas kërkesës së investitorit (Nenbaze, shtreses stabilizuese, Tampon 0-63, Tamponit 0-30. Dy shtresave të asfaltit etj..)	m	395.00	0.21	0.04	0.25	98.75
<b>PUNËT PARAPRAKE</b>						<b>Gjithsej:</b>	<b>405.75</b>

## 2 PUNIMET E DHEUT

2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së II-IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min. 10km. Në vëllim është përfshirë edhe punimi dhe formësimi i kanaleve kulluese të rruges.	m <sup>3</sup>	3,100.00	0.85	0.15	1.00	3,100.00
2.2	Rrafshimi i nenbazës me ngjeshje me vibrocilinder deri në 30 MN/m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	2,770.00	0.64	0.11	0.75	2,077.50
2.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinave me ngjeshje me trashësi $t=10\text{cm}$ dhe gjerësi 0.75m me material të granuluar 0.31 mm.	m <sup>3</sup>	90.00	5.93	1.07	7.00	630.00
<b>PUNIMET E DHEUT</b>						<b>Gjithsej:</b>	<b>5,807.50</b>

## 3 OBJEKTET

<b>Lëshesat gypore, ujmbledhësat, rigollat, pahi elastike dhe muret mbrojtëse</b>							
3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-IV-të për themele me ngarkim dhe bartje në deponi në largësi 2 km.	m <sup>3</sup>	40.00	1.69	0.31	2.00	80.00





	Punimi i neshesës gypore me furnizim bartja dhe montim të gypave të armuar (C 188) nga betoni të vendosur në shtresë tamponi me punim të bredhit ,kokave të jesnësive ose parapeteve me C-30/37 dhe kalibër me gure të vendosur në shtresë prej fere me mbushje të fugave me llacimentojë							
3.2	Ø800 gypa betoni me koka betoni	m <sup>3</sup>	16.00	25.42	4.58	30.00	480.00	
<b>OBJEKTET</b>							<b>Gjithsej:</b>	<b>560.00</b>

#### 4 MBISTRUKTURA

4.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (80MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyerë gëlqeror Ø-63mm me trashësi t=30cm	m <sup>3</sup>	780.00	5.51	0.99	6.50	5,070.00	
4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (100MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyerë gëlqeror Ø 31mm me trashësi t=10cm	m <sup>3</sup>	240.00	6.36	1.14	7.50	1,800.00	
4.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltbetonit 0-16mm, t= 8cm	m <sup>2</sup>	1,635.00	7.63	1.37	9.00	14,715.00	
4.5	Furnizimi me material, shenjëzim horizontal i vijës së mesit me masë plastike acril 2 komponenteshe me grimca të qelqit dhe reres (me para vijim dhe 12 muaj garancion)							
	Vije e pandërprerë dhe e ndarë efekt në varësi nga profili i rruges gjere 15 (cm)	m	395.00	0.42	0.08	0.50	197.50	
	Vije e pandërprerë me ngjyre të verdhe e gjere 15 (cm) në dy anet e rruges	m	395.00	0.42	0.08	0.50	197.50	
<b>MBISTRUKTURA</b>							<b>Gjithsej:</b>	<b>21,980.00</b>

#### REKAPITULLIMI

1	PUNËT PARAPRAKE	405.75
2	PUNIMET E DHEUT	5,807.50
3	OBJEKTET	560.00
4	MBISTRUKTURA	21,980.00
<b>Totali:</b>		<b>28,753.25</b>

#### KRAHU 08, L=194m, B=4 Om

Nr	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa TVSH (Euro)	Çmimi njësi TVSH (Euro)	Çmimi njësi me TVSH (Euro)	Çmimi total (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE						



1.1	Shenimi i trases para fillimit te punimeve dhe gjate ekzekutimit dhe pas perfundimit te punimeve per prezentimin e masave te sakta te ekzekutuara	m'	194.00	0.30	0.05	0.35	67.90	
1.2	Pastrimi i trases nga shkurret e nga drunjet me diameter deri Ø50cm, Demolimi i mureve nga tullat dhe prej guri, demolimi i rrethojave metalike, transportimi i tyre deri ne depunine ne largesi 10km. Ne raste specifike (me urdher te investitorit apo organit n'lokalitetes) rrethojat gjembore-metalike te rivendosen ne pozita te reja pas kryerjes se punimeve	m	194.00	0.21	0.04	0.25	48.50	
1.4	Demolimi i pusetave ekzistuese me ngarkim dhe bartje deri ne depuni max 15km. Ne cmim te parashihet edhe ngritja e tyre me konuse si dhe vendosja e kapakeve nga materiali kompozit(konform standarteve Europjane-Env) 40t me kurore prej betoni te armuar t=20cm.	copë	1.00	59.32	10.68	70.00	70.00	
1.5	Shqyrtimi i te gjitha prova per te gjitha shtresat e rruges ne laborator sipas kerkeses se investitorit(Nenbazes,shtreses stabilizuese, Tampon 0-63, Tamponit 0-30, Dy shtresave te asfaltit etj..)	m	194.00	0.21	0.04	0.25	48.50	
<b>PUNËT PARAPRAKE</b>							<b>Gjithsej:</b>	<b>234.90</b>

## 2 PUNIMET E DHEUT

2.1	Germimi i dheut i kategorise s0 III-IV-te me ngarkim dhe bartje deri ne depuni ne largesi min. 10km. Ne vellim eshte perisniare edhe punimi dhe formesimi i kanaieve kultuese te rruges	m <sup>3</sup>	1,020.00	0.85	0.15	1.00	1,020.00	
2.2	Rrafshimi i nenbazës me ngjeshje me vibrocilinder deri në 30 MN/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,360.00	0.64	0.11	0.75	1,020.00	
2.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinave me ngjeshje me trashësi t=10cm dhe gjerësi 0.75m me material te granular 0-31 mm	m <sup>3</sup>	45.00	5.93	1.07	7.00	315.00	
<b>PUNIMET E DHEUT</b>							<b>Gjithsej:</b>	<b>2,355.00</b>

## 3 OBJEKTET

	<b>Lëshesat gypore, ujmbledhësat, rigollat, pahi elastike dhe muret mbrojtëse</b>						
3.1	Germimi i dheut i kategorise II-IV-te per themele me ngarkim dhe bartje ne depuni ne largesi 2 km.	m <sup>3</sup>	20.00	1.69	0.31	2.00	40.00



3.2	Punimi i leshtesës gypore dhe Furnizimi, bartja dhe montimi i gypave të armuar (Ø-188) nga betoni të vendosura në shtresë tamponi me punim të bredhit, kokave të leshtësive ose parapeteve me C-30/37 dhe kalibërmas me gure të vendosur në shtresë prej here me mbushje të fugave me llaz gime troje							
	Ø800 gypa betoni me koka betoni	m <sup>2</sup>	8.00	25.42	4.58	30.00	240.00	
<b>OBJEKTET</b>							<b>Gjithsej:</b>	<b>280.00</b>

#### 4 MBISTRUKTURA

4.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i mbushjes (60MN/m <sup>2</sup> ) me material jokoherent të granular Ø 150mm me trashësi t=40cm (variabile në vende të caktuara të shtuara në shtresë max 30cm)	m <sup>3</sup>	10.00	4.24	0.76	5.00	50.00	
4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (80MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror Ø 63mm me trashësi t=30cm	m <sup>3</sup>	385.00	5.51	0.99	6.50	2,502.50	
4.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (100MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror Ø-31mm me trashësi t=10cm	m <sup>3</sup>	120.00	6.36	1.14	7.50	900.00	
4.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltbetonit Ø-16mm, t= 8 cm	m <sup>2</sup>	825.00	7.63	1.37	9.00	7,425.00	
4.5	Furnizimi me material, shenjëzim horizontal i vijës së mesit me masë plastike acryl 2 komponenteshe me grimca të qelqit dhe rërës (me para vizim dhe 12 muaj garancion)							
	Vijë e pandërprere dhe e ndërprerë në varësi nga profili i rrugës gjërë 15 (cm)	m	194.00	0.42	0.08	0.50	97.00	
	Vijë e pandërprere me ngjyrë të verdhë e gjërë 15 (cm) në dy anet e rrugës	m	194.00	0.42	0.08	0.50	97.00	
<b>MBISTRUKTURA</b>							<b>Gjithsej:</b>	<b>11,071.50</b>

#### REKAPITULLIMI

1	PUNËT PARAPRAKE	
2	PUNIMET E DHEUT	234.90
3	OBJEKTET	2,355.00
4	MBISTRUKTURA	280.00
		11,071.50
<b>Totali:</b>		<b>13,941.40</b>

KRAHU 09, L=88m, B=4.0m							
Nr	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa TVSH (Euro)	Çmimi njësi TVSH (Euro)	Çmimi njësi me TVSH (Euro)	Çmimi total (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE						



1.1	Shenimi i trases para fillimit te punimeve dhe gjate ekzekutimit dhe pas peltundimit te punimeve per prezantimin e masave te sakta te ekzekutuara.	m <sup>1</sup>	88.00	0.30	0.05	0.35	30.80	
1.2	Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjet me diameter deri Ø50cm, Demolimi i mureve nga tullat dhe prej guri, demolimi i rrethojave metalike, transportimi i tyre deri ne deponine ne largesi 10km. Ne raste specifike (me urdner te investitorit apo organit mbiqyrtes) rrethojat gjembore-metalike te rivendosen ne pozita te reja pas kryerjes se punimeve.	m <sup>1</sup>	88.00	0.21	0.04	0.25	22.00	
1.4	Demolimi i pusetave ekzistuese me ngarkim dhe bartje deri ne deponi max 15km. Ne cmim te parashihet edhe ngritja e tyre me konuse si dhe vendosja e kapakeve nga materiali kompozit(konform standarteve Europjane-Env) 40t me kurore prej betoni te armuar t=20cm.	cope	1.00	59.32	10.68	70.00	70.00	
1.5	Shqyrtimi i te gjitha prova per te gjitha shtresat e rruges ne laborator sipas kerkeses se investitorit(Nenbazes,shtreses stabilizuese, Tampon 0-63, Tamponit 0-30. Dy shtresave te asfaltit etj..)	m <sup>1</sup>	88.00	0.21	0.04	0.25	22.00	
<b>PUNET PARAPRAKE</b>							<b>Gjithsej:</b>	<b>144.80</b>

## 2 PUNIMET E DHEUT

2.1	Germimi i dheut i kategorise se II-IV te me ngarkim dhe bartje deri ne deponi ne largesi min. 10km. Ne vellim eshte perrshire edhe punimi dhe formesimi i kanaleve kultuese te rruges	m <sup>3</sup>	985.00	0.85	0.15	1.00	985.00	
2.2	Rrafshimi i nenbazes me ngjeshje me vibrocilinder deri ne 30 MN/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	620.00	0.64	0.11	0.75	465.00	
2.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinave me ngjeshje me trashesi t=10cm dhe gjeresi 0.75m me material te granular Ø 31 mm	m <sup>3</sup>	20.00	5.93	1.07	7.00	140.00	
<b>PUNIMET E DHEUT</b>							<b>Gjithsej:</b>	<b>1,590.00</b>

## 3 OBJKETET

	<b>Leshesat gypore, ujmbledhesat, rigollat, pahi elastike dhe muret mbrojtese</b>						
3.1	Germimi i dheut i kategorise II-IV-te per themele me ngarkim dhe bartje ne deponi ne largesi 2 km.	m <sup>3</sup>	35.00	1.69	0.31	2.00	70.00



3.2	Punimi i lëshesave gypore me furnizimi, bartja dhe montim të gypave të alumiumit (Ø-188) nga betoni të vendosura në shtresë tamponi me punim të bredhit, kokave të lëshesave ose parapeteve me C-30/37 dhe kaldermes me gure të vendosur në shtresë druri dhe mbushje të fugave me llaç dimentioni:						
	Ø800 gypa betoni me koka beton	m <sup>3</sup>	18.00	25.42	4.58	30.00	540.00
<b>OBJEKTET</b>						<b>Gjithsej:</b>	<b>610.00</b>

#### 4 MBISTRUKTURA

4.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i mbushjes (60MN/m <sup>2</sup> ) me material jo koherent të granular 0-150mm me trashësi t=40cm (variable në vende të caktuara) të shtesuar në shtresë max.30cm	m <sup>3</sup>	10.00	4.24	0.76	5.00	50.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (80MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gjelekor Ø-63mm me trashësi t=30cm	m <sup>3</sup>	175.00	5.51	0.99	6.50	1,137.50
4.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (100MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gjelekor Ø-31mm me trashësi t=10cm	m <sup>3</sup>	55.00	6.36	1.14	7.50	412.50
4.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltbetonit 0-16mm, t= 8 cm	m <sup>2</sup>	355.00	7.63	1.37	9.00	3,195.00
4.5	Furnizimi me material, shenjëzimi horizontal i vijës së mesit me masë plastike 200g/2 komponenteshe me garanci të qelbit dhe rërës (me para vizim dhe 12 muaj garancion)						
	Vijë e pandërprere dhe e numërore në varësi nga profili i rruges gjere 15 (cm)	m <sup>2</sup>	88.00	0.42	0.08	0.50	44.00
	Vijë e pandërprere me ngjyë të verdhë e gjere 15 (cm) në dy anet e rruges	m <sup>2</sup>	88.00	0.42	0.08	0.50	44.00
<b>MBISTRUKTURA</b>						<b>Gjithsej:</b>	<b>4,883.00</b>

#### REKAPITULLIMI

1	PUNËT PARAPRAKE	144.80
2	PUNIMET E DHEUT	1,590.00
3	OBJEKTET	610.00
4	MBISTRUKTURA	4,883.00
<b>Totali:</b>		<b>7,227.80</b>

#### KRAHU 10, L=295m, B=4.0m

Nr	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa TVSH (Euro)	Çmimi njësi TVSH (Euro)	Çmimi njësi me TVSH (Euro)	Çmimi total (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE						



1.1	Shënimi i trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit dhe pas përfundimit të punimeve për prezantimin e asfaltit të saktë të ekzekutuara.	m	295.00	0.30	0.05	0.35	103.25
1.2	Pastrimi i trases nga shkurret nga drupjet me diameter deri në Ø50cm, Demolimi i murave nga tullat dhe prej guri, demolimi i retëve metalike, transportimi i tyre deri në deponinë në largësi 10km. Në rastë saktësisht dhe urdher të investitorit apo organit të kompetentë mëtohet gjemboje metalike të rivendosur në pozita të reja pas kryerjes së punimeve.	m <sup>3</sup>	295.00	0.21	0.04	0.25	73.75
1.4	Demolimi i pusëve ekzistuese me ngarkim dhe bartje deri në deponi max 15km. Në çmim të parashitet edhe ngritja e tyre me ekspozitë si dhe vendosja e kapakeve nga materiali kompozit (konform standarteve Europjane Env) 40t me kurorë prej betoni të armuar t=20cm.	cope	1.00	59.32	10.68	70.00	70.00
1.5	Shqyrtimi i të gjitha prova për të gjitha shtresat e rrugës në laborator sipas kërkesës së investitorit (Nenbaze, shtresë stabilizuese, Tampon 0-63, Tamponit 0-30, Dy shtresave të asfaltit etj..)	m <sup>3</sup>	295.00	0.21	0.04	0.25	73.75
<b>PUNËT PARAPRAKË</b>						<b>Gjithsej:</b>	<b>320.75</b>

## 2 PUNIMET E DHEUT

2.1	Germimi i dheut i kategorisë së II-IV të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 10km. Në vëllim është përfshirë edhe punimi dhe formësimi i kanalëve kulluese të rrugës.	m <sup>3</sup>	2,390.00	0.85	0.15	1.00	2,390.00
2.2	Rrafshimi i nenbazës me ngjeshje me vibrocilinder deri në 30 M <sup>2</sup> /min <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	2,050.00	0.64	0.11	0.75	1,537.50
2.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinave me ngjeshje me trashësi t=10cm dhe gjerësi 0.75m me material të granuluar 0-31 mm.	m <sup>3</sup>	66.00	5.93	1.07	7.00	462.00
<b>PUNIMET E DHEUT</b>						<b>Gjithsej:</b>	<b>4,389.50</b>

## 3 OBJEKTET

<b>Lëshesat gypore, ujmbledhësat, rigollat, pahi elastike dhe muret mbrojtëse</b>							
3.1	Germimi i dheut i kategorisë II-IV të për themele me ngarkim dhe bartje në deponi në largësi 2 km.	m <sup>3</sup>	40.00	1.69	0.31	2.00	80.00



3.2	Punimi i lëshesës gjypore (me furnizimi bartja dhe montim të gjypave të armuar (x3-188) nga betoni të vendosur në shtresë tamponi me punim të brëdhit ,kokave të lëshesave ose parapeteve me C 30/37 dhe kalldermes me gure të vendosur në shtresë prej tere me mbushje të fugave me ilaq dimentale							
	Ø800 gjypa betoni me kokë betoni	m	16.00	25.42	4.58	30.00	480.00	
<b>OBJEKTET</b>							<b>Gjithsej:</b>	<b>560.00</b>

#### 4 MBISTRUKTURA

4.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i mbushjes (60MN/m <sup>2</sup> ) me material joçoharrit të granular 0-150mm me trashësi t=40cm (variable në vende të caktuara të shtresuara në shtresë max 30cm	m <sup>3</sup>	560.00	4.24	0.76	5.00	2,800.00	
4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (80MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=30cm	m <sup>3</sup>	580.00	5.51	0.99	6.50	3,770.00	
4.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (100MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31mm me trashësi t=10cm	m <sup>3</sup>	180.00	6.36	1.14	7.50	1,350.00	
4.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltbetonit 0-16mm, t= 8 cm,	m <sup>2</sup>	1,225.00	7.63	1.37	9.00	11,025.00	
4.5	Furnizimi me material, shpërzimi horizontal vijës së mesit me masë plastike acry 2 komponenteshe me grimca të qelqit dhe reres (me para vizim dhe 12 muaj garancion)							
	Vije e pandërprere dhe e ndërpresur të varës nga profili rruges gjere 15 (cm)	m	295.00	0.42	0.08	0.50	147.50	
	Vije e pandërprere me ngjere të vardne e gjere 15 (cm) në dy anet e rruges	m	295.00	0.42	0.08	0.50	147.50	
<b>MBISTRUKTURA</b>							<b>Gjithsej:</b>	<b>19,240.00</b>

#### REKAPITULLIMI

1	PUNËT PARAPRAKE	320.75
2	PUNIMET E DHEUT	4,389.50
3	OBJEKTET	560.00
4	MBISTRUKTURA	19,240.00
<b>Totali:</b>		<b>24,510.25</b>

#### KRAHU 11, L=310m, B=4.0m

Nr	Lloji i punes	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa TVSH (Euro)	Çmimi njësi me TVSH (Euro)	Çmimi njësi me TVSH (Euro)	Çmimi total (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE						



1.1	Shenimi i trases para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit dhe pas përfundimit të punimeve për prezentimin e masave të sakta të ekzekutuara	m	310.00	0.30	0.05	0.35	108.50	
1.2	Pastrimi i trases nga shkurret, nga blunjet me diametër deri $\varnothing 50\text{cm}$ , Demolimi i mureve nga tullat dhe prej guri, demohet rrethojat metalike, transportimi i tyre deri në depozitë në largësi 10km. Në rastet specifike dhe urdher të investitorit apo organit mbikqësor rrethojat gjembore-metalike të rivendosur në pozita të reja pas kryerjes së punimeve	m <sup>3</sup>	310.00	0.21	0.04	0.25	77.50	
1.4	Demolimi i pusetave ekzistuese me ngarkim dhe bartje deri në depozitë max 15km. Në çmim të parashihet edhe ngritja e tyre me konuse si dhe vendosja e kapakeve nga materiali kompozit (konform standardeve Eurojane-Env) 40t me kurore prej betoni të arriturat=20cm.	cope	1.00	59.32	10.68	70.00	70.00	
1.5	Shqyrtimi i të gjitha prova për të gjitha shtresat e rruges në laborator sipas kërkesës së investitorit (Në bazë, shtresës stabilizuese, Tampon 0-63, Tamponit 0-30, Dy shtresave të asfaltit etj.)	m <sup>3</sup>	310.00	0.21	0.04	0.25	77.50	
<b>PUNËT PARAPRAKE</b>							<b>Gjithsej:</b>	<b>333.50</b>

## 2 PUNIMET E DHEUT

2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së II-IV të me ngarkim dhe bartje deri në depozitë në largësi min. 10km. Në vëllim është përfshirë edhe punimi dhe formësimi i kanaleve kultuese të rrugës	m <sup>3</sup>	2,460.00	0.85	0.15	1.00	2,460.00	
2.2	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje me vibrocilinder deri në 30 M <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,170.00	0.64	0.11	0.75	1,627.50	
2.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinave me ngjeshje me trashësi t=10cm dhe gjerësi 0.75m me material të granular $\varnothing 31\text{mm}$	m <sup>3</sup>	70.00	5.93	1.07	7.00	490.00	
<b>PUNIMET E DHEUT</b>							<b>Gjithsej:</b>	<b>4,577.50</b>

## 3 OBJEKTET

	<b>Lëshesat gypore, ujmbledhësat, rigollat pahi elastike dhe muret mbrojtëse</b>						
3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-IV të për themele me ngarkim dhe bartje në depozitë në largësi 2 km	m <sup>3</sup>	20.00	1.69	0.31	2.00	40.00





3.2	Punimi i leshtesës gypore dhe Furnizimi i bartja dhe montim të gypave të granuar Ø-188 nga betoni të vendosure në shtresë tampoani me punim të bredhit ,kokave të leshtesave ose parapeteve me C-30/37 dhe kaldermas me gure të vendosur në shtres prej here me mbushje të fugave me llaj qimentose						
	Ø800 gypa betoni me kokë betoni	m	8.00	25.42	4.58	30.00	240.00
<b>OBJEKTET</b>						<b>Gjithsej:</b>	<b>280.00</b>

#### 4 MBISTRUKTURA

4.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i mbushjes (60MN/m <sup>2</sup> ) me material i konherent të granular Ø-150mm me trashësi t=40cm (variable në vende të castuara të shtresuara në shtresë max 30cm	m <sup>3</sup>	350.00	4.24	0.76	5.00	1,750.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i tampoanit (80MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gjelëror Ø-63mm me trashësi t=30cm	m <sup>3</sup>	620.00	5.51	0.99	6.50	4,030.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i tampoanit (100MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gjelëror Ø-31mm me trashësi t=10cm	m <sup>3</sup>	190.00	6.36	1.14	7.50	1,425.00
4.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjerrja e asfaltbetonit Ø-16mm, t= 8 cm	m <sup>2</sup>	1,300.00	7.63	1.37	9.00	11,700.00
4.5	Furnizimi me material, shenjkimi horizontal i vijës së mesit me masë plastike e një 2 komponenteshe me grimca të bardha dhe zezë (me para vizim dhe 12 muaj garancion)						
	Vije e panderprere dhe e ndërrprerë me vares nga profili rruges gjere 15 (cm)	m	310.00	0.42	0.08	0.50	155.00
	Vije e panderprere me ngjyre të verdhe e gjere 15 (cm) në dy anet e rruges	m	310.00	0.42	0.08	0.50	155.00
<b>MBISTRUKTURA</b>						<b>Gjithsej:</b>	<b>19,215.00</b>

#### REKAPITULLIMI

1	PUNET PARAPRAKE	333.50
2	PUNIMET E DHEUT	4,577.50
3	OBJEKTET	280.00
4	MBISTRUKTURA	19,215.00
<b>Totali:</b>		<b>24,406.00</b>

KRAHU 12, L=88+28=116m, B=3.0m-4.0m

Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa TVSH (Euro)	Çmimi njësi TVSH (Euro)	Çmimi njësi me TVSH (Euro)	Çmimi total (Euro)
1	PUNET PARAPRAKE						



1.1	Shënim: i trases para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit dhe pas përfundimit të punimeve për prezantimin e masave të saktë të ekzekutuara	m <sup>3</sup>	116.00	0.30	0.05	0.35	40.60	
1.2	Pastrimi i trases nga shkurret, nga druajt me diameter deri Ø50cm, Demolimi i mureve nga tullat dhe prej guri, demolimi i rethojave metalike, transportimi i tyre deri në deponinë e largesi 10km. Në raste specifike (me urdher të investitorit apo organit mbikqyres) rethojat gëmoore-metalike të rivendosin në pozita të reja pas kryerjes së punimeve	m <sup>3</sup>	115.00	0.21	0.04	0.25	29.00	
1.4	Demolimi i pusetave ekzistuese me ngarkim dhe bartje deri në deponi max 15km. Në çmim të parashihet edhe ngritja e tyre me konuse si dhe vendosja e kapakeve nga materiali kompozit (konform standardeve Europiane-Env) 40t me kurorë prej betoni të armuarit 20cm.	copë	1.00	59.32	10.68	70.00	70.00	
1.5	Shqyrtimi i të gjitha prova për të gjitha shtresat e rruges në laborator sipas kërkesës së investitorit (Nenbaze, shtresë stabilizuese, Tampon 0-63, Tamponit 0-30, Dy shtresave të asfaltit etj...)	m <sup>3</sup>	116.00	0.21	0.04	0.25	29.00	
<b>PUNËT PARAPRAKE</b>							<b>Gjithsej:</b>	<b>168.60</b>

## 2 PUNIMET E DHEUT

2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-V të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largesi min. 10km. Në vëllim është përfshirë edhe punimi dhe formësimi i kanaleve kulluese të rruges	m <sup>3</sup>	180.00	0.85	0.15	1.00	180.00	
2.2	Rrafshimi i nenbaze me ngjeshje dhe vibrocilinder deri në 30 MN/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	410.00	0.64	0.11	0.75	307.50	
2.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinave me ngjeshje me trashësi të 10cm dhe gjerësi 0.75m me material të grafituar D=11mm	m <sup>3</sup>	18.00	5.93	1.07	7.00	126.00	
<b>PUNIMET E DHEUT</b>							<b>Gjithsej:</b>	<b>613.50</b>

## 3 OBJEKTET

	<b>Lëshesat gypore, ujmbledhësat, rigollat, pahi elastike dhe muret mbrojtëse</b>						
3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-IV të për themele me ngarkim dhe bartje në deponi në largesi 2 km.	m <sup>3</sup>	20.00	1.69	0.31	2.00	40.00



3.2	Punimi i fashësës gypore me furnizimi i partija dhe montim të gypave të armuar (Ø-188) nga betoni të vendosur në shtresë rëndor me punim të përditit kokave të fashësive së bashku me parapeteve me C 30/37 dhe kalida mes me gurë të vendosur në shtresë prej raze me mbushje të fugave me llaj përimentës.						
	Ø800 gropa betoni me kulla betoni	m	8.00	25.42	4.58	30.00	240.00
<b>OBJEKTET</b>						<b>Gjithsej:</b>	<b>280.00</b>

#### 4 MBISTRUKTURA

4.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i mbushjes (60MN/m <sup>2</sup> ) me material jo koherente të granular 0-150mm me trashësi t=40cm (variable në vende të caktuara) të shtesura në shtresë max 30cm	m <sup>3</sup>	3.00	4.24	0.76	5.00	15.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i rëndorit (80MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thirrë gje dekur Ø-63mm me trashësi t=30cm	m <sup>3</sup>	150.00	5.51	0.99	6.50	975.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i rëndorit (100MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thirrë gje dekur Ø-31mm me trashësi t=10cm	m <sup>3</sup>	50.00	6.36	1.14	7.50	375.00
4.4	Furnizimi i bartja, shtrirja dhe ngjësja e asfaltbetonit Ø-16mm, t=8cm	m <sup>2</sup>	440.00	7.63	1.37	9.00	3,960.00
4.5	Furnizimi me material, shpërzim horizontal i vijës së mesit me masë planare gjatë komponenteshe me grinda të ngjira dhe rërës (me para vizim dhe 12 muaj garancion)						
	Vijë e pënderprerë dhe e shtrirerës në varësi nga profili i rrugës gjerë 15 (cm)	m	116.00	0.42	0.08	0.50	58.00
	Vijë e pënderprerë me ngjyrë të verdhë e gjerë 15 (cm) në dy anet e rrugës	m	116.00	0.42	0.08	0.50	58.00
<b>MBISTRUKTURA</b>						<b>Gjithsej:</b>	<b>5,441.00</b>

#### REKAPITULLIMI

1	PUNËT PARAPRAKE	168.60
2	PUNIMET E DHEUT	613.50
3	OBJEKTET	280.00
4	MBISTRUKTURA	5,441.00
<b>Totali:</b>		<b>6,503.10</b>

KRAHU 13, L=1137+51=1188m, B=4.0m

Nr	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa TVSH (Euro)	Çmimi njësi TVSH (Euro)	Çmimi njësi me TVSH (Euro)	Çmimi total (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE						



1.1	Shenimi i trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit dhe pas përfundimit të punimeve për prezantimin e masave të sakta të ekzekutuara.	m'	1,188.00	0.30	0.05	0.35	415.80	
1.2	Pastrimi i trases nga shkurtat, nga druajtjet me diametër deri $\varnothing 50\text{cm}$ . Demolimi i mureve nga tullat dhe prej guri, demohet dhe rrethojave metalike, transportimi i tyre deri në deponinë në largësi 10km. Në rastet e tjera (me urdher të investitorit apo organit mbikëqarës) rrethojat gjembore metalike të rivendoset në pozita të reja pas kryerjes së punimeve.	m'	1,188.00	0.21	0.04	0.25	297.00	
1.4	Demolimi i pusetave ekzistuese në ngarkim dhe bartje deri në deponi max 15km. Në cmim të parashihet edhe ngritja e tyre me konuse si dhe vendosja e kapakeve nga materiali kompozit (konform standardeve Turkojeve-Env) 40t me kurore prej betoni të armuar t=20cm.	copë	2.00	59.32	10.68	70.00	140.00	
1.5	Shqyrtimi i të gjitha prova për të gjitha shtresat e rruges në laborator sipas kërkesës së investitorit (Nën bazes, shtresës stabilizuese, Tamponit 0-63, Tamponit 0-30, Qy shtresave të asfaltit etj.)	m'	1,188.00	0.21	0.04	0.25	297.00	
<b>PUNET PARAPRAKE</b>							<b>Gjithsej:</b>	<b>1,149.80</b>

## 2 PUNIMET E DHEUT

2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë III-V të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min. 10km. Në vëllim është bërë shprehje edhe punimi dhe formesimi i kanaleve kaluese të rrugës.	m <sup>3</sup>	7,980.00	0.85	0.15	1.00	7,980.00	
2.2	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje me vibrocilinder deri në 30 MN/m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	7,690.00	0.64	0.11	0.75	5,767.50	
2.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i bakinave me ngjeshje me trashësi t=10cm dhe gjëresë 0.75m me material të grafituar 0-31 mm.	m <sup>3</sup>	210.00	5.93	1.07	7.00	1,470.00	
<b>PUNIMET E DHEUT</b>							<b>Gjithsej:</b>	<b>15,217.50</b>

## 3 OBJEKTET

	<b>Lëshesat gypore, ujmbledhësat, rigollat, pahi elastike dhe muret mbrojtëse</b>						
3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë III-V të për themelë me ngarkim dhe bartje në deponi në largësi 2 km	m <sup>3</sup>	210.00	1.69	0.31	2.00	420.00



3.2	Punim, ilesheses gyporq me kumbonit bartja dhe montim te gypave te armuar (Ø=158) nga betoni te vendosure ne shtresa tumbonit me punim te orehrit ,kokave te veshtesave ose parapeteve me C-30/37 dhe kalderime me gure te vendosur ne shtresa prej rreze me mbushje te fugave me ila. 0.10 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>							
	Ø800 gypa betoni me kalderime	m	59.00	0.42	0.08	0.50	29.50	
	Ø250 gypa betoni me kalderime	m	17.00	0.42	0.08	0.50	8.50	
<b>OBJEKTET</b>							<b>Gjithsej:</b>	<b>458.00</b>

#### 4 MBISTRUKTURA

4.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i miqsthes (60MN/m <sup>2</sup> ) me material konkreti te granuluar Ø=150mm me trashesi t=40cm (vlefshme ne vende te castuara te betonit me shtresa max 30cm)	m <sup>3</sup>	470.00	4.24	0.76	5.00	2,350.00	
4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i tumbonit (80MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit te thirrë gëllquror Ø=63mm me trashesi t=30cm	m <sup>3</sup>	2,310.00	5.51	0.99	6.50	15,015.00	
4.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i tumbonit (100MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit te thirrë gëllquror Ø=31mm me trashesi t=10cm	m <sup>3</sup>	675.00	6.36	1.14	7.50	5,062.50	
4.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltbetonit Ø 16mm, t=8cm	m <sup>2</sup>	4,730.00	7.63	1.37	9.00	42,570.00	
4.5	Furnizimi me material shpeshjeje horizontale vijes se mesit me mase plastike ari 2 komponenteshe me grimca te qelqit dhe rerës (me para vijzim dhe 12 muaj garancion)							
	Vije e pandërprere dhe e ndërprere me varesi nga profili rruges gjere 15 (cm)	m	1,188.00	0.42	0.08	0.50	594.00	
	Vije e pandërprere me ngjyete te vendit e gjere 15 (cm) ne dy ariet 4 (m)	m	1,188.00	0.42	0.08	0.50	594.00	
<b>MBISTRUKTURA</b>							<b>Gjithsej:</b>	<b>66,185.50</b>

#### REKAPITULLIMI

1	PUNËT PARAPRAKE	1,149.80
2	PUNIMET E DHEUT	15,217.50
3	OBJEKTET	458.00
4	MBISTRUKTURA	66,185.50
<b>Totali:</b>		<b>83,010.80</b>

KRAHU 14, L=100m, B=3.0m

Nr	Lloji i punes	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa TVSH (Euro)	Çmimi njësi TVSH (Euro)	Çmimi njësi me TVSH (Euro)	Çmimi total (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE						



1.1	Snemimi i trases para fillimit te punimeve dhe gjate ekzekutimit dhe pas perrundimit te punimeve per prezentimin e masave te sakta te ekzekutimit.	m	100.00	0.30	0.05	0.35	35.00	
1.2	Pastrimi i trases nga shkurret, ngjyritja me diameter deri Ø50cm, Demontimi i mureve nga tullat dhe prej guri, demontimi i rrethojave metalike, transportimi i tyre deri ne deponi ne largesi 10km. Ne raste speciale dhe urdher te investitorit apo organit me kompetence gjembore metalike te rimbosur ne bota te reja pas kryerjes se punimeve.	m	100.00	0.21	0.04	0.25	25.00	
1.4	Demontimi i pusetave ekzistuese me ngarkim dhe bartje deri ne deponi max 10km. Ne cimin te parashihet edhe ngritja e tyre me anese si dhe vendosja e kapakeve hapteshorale kompozit (konform standarteve Europiane Env) 40t me kurore prej betoni te shpuart=20cm.	cope	1.00	59.32	10.68	70.00	70.00	
1.5	Shtyrimi i te gjitha prova deri te gjitha shtresat e rruges ne laborator sipas kerkeses se investitorit (Nenbazes, shtreses stabilizuese, Tampon 0-63, Tamponit 0-30, dy shtresave te asfaltit etj.)	m <sup>3</sup>	100.00	0.21	0.04	0.25	25.00	
<b>PUNET PARAPRAKE</b>							<b>Gjithsej:</b>	<b>155.00</b>

## 2 PUNIMET E DHEUT

2.1	Germimi i dheut i kategorise III deri me ngarkim dhe bartje deri ne deponi ne largesi min. 10km. Ne vëllim eshte parashikuar edhe punimi dhe formesimi i kanaleve kullorese te rruges.	m <sup>3</sup>	695.00	0.85	0.15	1.00	695.00	
2.2	Rrafshimi i nenbazes me ngjeshje me vibrocilinder deri ne 30 MN/m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	485.00	0.64	0.11	0.75	363.75	
2.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinave me ngjeshje me trashësi te 10cm dhe gjerësi 0.75m me material te granulluar 0-31 mm.	m <sup>3</sup>	20.00	5.93	1.07	7.00	140.00	
<b>PUNIMET E DHEUT</b>							<b>Gjithsej:</b>	<b>1,198.75</b>

## 3 OBJEKTET

<b>Lëshesat gypore, ujmbledhesat, rigollat , pahi elastike dhe muret mbrojtese</b>							
3.1	Germimi i dheut i kategorise III deri te themele me ngarkim dhe bartje deri neponi ne largesi 2 km.	m <sup>3</sup>	20.00	1.69	0.31	2.00	40.00



3.2	Punimi i leshtësës gypore (pa furnizimi, bartja dhe montim të gypave të armuar (Ø=123) nga betoni të vendosura në shtresë tamponi me punim të bredhit kokave të leshtësës së parapritur me C-30/37 dhe kaptelës me gure të vendosur në shtresë tregëtorë me mbushje të fugave me llaj të montuar.						
	Ø800 gypa betoni me koka beton	m	10.00	25.42	4.58	30.00	300.00
<b>OBJEKTET</b>						<b>Gjithsej:</b>	<b>340.00</b>

#### 4 MBISTRUKTURA

4.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i mbushjes (60MN/m <sup>2</sup> ) me material jokohërent të granular 0-150mm me trashësi t=40cm (variable në vende të caktuara) të shtesës në shtresë max.30cm	m <sup>3</sup>	330.00	4.24	0.76	5.00	1,650.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (80MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror Ø-63mm me trashësi t=30cm	m <sup>3</sup>	160.00	5.51	0.99	6.50	1,040.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (100MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror Ø-31mm me trashësi t=10cm	m <sup>3</sup>	50.00	6.36	1.14	7.50	375.00
4.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltbetonit 0-16mm, t=8cm	m <sup>2</sup>	310.00	7.63	1.37	9.00	2,790.00
4.5	Furnizimi me material, shenjezim horizontal i vijës së mesit me masë plastike (çmimi 2 komponenteshe me grimca të bardha dhe zezë (me para vizim dhe 12 muaj garancion)						
	Vijë e pënderprere dhe e njëqendrës në varësi nga profili i rrugës gjere 15 cm	m	100.00	0.42	0.08	0.50	50.00
	Vijë e pënderprere me ngjyritje verdhe e gjere 15 (cm) në dy anet të rrugës	m	100.00	0.42	0.08	0.50	50.00
<b>MBISTRUKTURA</b>						<b>Gjithsej:</b>	<b>5,955.00</b>

#### REKAPITULLIMI

1	PUNËT PARAPRAKE	155.00
2	PUNIMET E DHEUT	1,198.75
3	OBJEKTET	340.00
4	MBISTRUKTURA	5,955.00
<b>Totali</b>		<b>7,648.75</b>

KRAHU 15, L=418m, B=4.0m

Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa TVSH (Euro)	Çmimi njësi TVSH (Euro)	Çmimi njësi me TVSH (Euro)	Çmimi total (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE						



1.1	Shënim i trases para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit dhe paqartësitë të punimeve për prezantimin masave të sakta të ekzekutuara	m <sup>2</sup>	418.00	0.30	0.05	0.35	146.30	
1.2	Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjt me diameter deri Ø50cm, Demolimi i mboreve nga tullat dhe prej guri, demolimi i rrethojave metalike, transportimi i tyre deri në depozitë në largësi 10km. Në rastet e tjera të urdher të investitorit apo organit mbikqyresë rrethojat gjempe metalike të rivendosjes në pozita të reja pas kryerjes së punimeve	m <sup>2</sup>	418.00	0.21	0.04	0.25	104.50	
1.3	Dislokimi i shtyllave ekzistuese të drurit dhe zvendosimin e tyre me shtylla të betonit me lartësi H=9m këndore tip 40. Në bazament të betonit duke përfshirë gjithësinë deri bazament me dimensione (1.0x1.0x1.5)m vendosjen e betonit, shiritin e tokësimit të 50 mm (3.5m) reren e imet, montimi i ulazëve, vendosja e konzolës (për rrejt ajror 0.4kV), trupave ndricues (nese ekzistoni si dhe demontimi dhe montimi i seri shenja i kabllove ekzistuese ajrore dhe nëndësore eventuale dhe materiali tjetër i nevojshëm komplet me ateste për një shtyllë të dislokuar	cope	1.00	42.37	7.63	50.00	50.00	
1.4	Demolimi i pusetave ekzistuese në ngarkim dhe bartje deri në depozitë max 15km. Në çmim të parashihet edhe ngritja e tyre me konuse si dhe vendosja e kapakeve nga materiali kompozit/konform standarteve Pulonjane-Env) 40t me kurore prej betoni të armuar të 20cm	cope	1.00	59.32	10.68	70.00	70.00	
1.5	Shqyrtimi i të gjitha provat dhe të gjitha shtresat e rruges në laborator sipas kërkesës së investitorit (Nën bazes, shtresa stabilizuese, Tampon 0-63, Tamponit 0.75-0.25, Tërresave të astaltit, etj.)	m <sup>2</sup>	418.00	0.21	0.04	0.25	104.50	
<b>PUNET PARAPRAKE</b>							<b>Gjithsej:</b>	<b>475.30</b>

## 2 PUNIMET E DHEUT

2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III të me ngarkim dhe bartje deri në depozitë largësi min. 10km. Në vëllim është gërmimi dhe punimi dhe formesimi i kanaleve vullçese të rruges	m <sup>3</sup>	2,870.00	0.85	0.15	1.00	2,870.00
-----	---	----------------	----------	------	------	------	----------





2.2	Rrëshirimi nën bazes me 10-15% me vibroçunder deri në 30 MN/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	2,850.00	0.64	0.11	0.75	2,137.50
2.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i barkinave me ngjeshje me trashësi të lartë dhe gjatësi 0.75m me material të grumbulluar 2.31 mm	m <sup>3</sup>	78.00	5.93	1.07	7.00	546.00
<b>PUNIMET E DHEUT</b>						<b>Gjithsej:</b>	<b>5,553.50</b>

### 3 OBJEKTET

<b>Lëshesat gypore, ujmbledhësit, ngollat i pahi elastike dhe muret mbrojtëse</b>							
3.1	Germimi dheut i kategorisë me kate për themelie me ngarkim dhe bartje në papoll në largësi 2 km	m <sup>3</sup>	65.00	1.69	0.31	2.00	130.00
3.2	Punimi i lëshesës gypore me furnizim, bartja dhe montim të gypave të armuar (Ø 150) nga betoni të vendosur në shtresë tamponi me punim të predhit kokave të lëshesave dhe parapeteve me C-30/37 dhe ngjeshje me gure të vendosur në shtresë mbrojtëse me mushje të fugave me llab dhe rrufe.						
	Ø800 gypa betoni me koka betoni	m <sup>3</sup>	16.00	25.42	4.58	30.00	480.00
	Ø250 gypa betoni me koka betoni	m <sup>3</sup>	6.00	2.54	0.46	3.00	18.00
<b>OBJEKTET</b>						<b>Gjithsej:</b>	<b>628.00</b>

### 4 MBISTRUKTURA

4.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i mushjes (60MN/m <sup>2</sup> ) me material i pakonant të granulluar 0-150mm me trashësi t=40cm (variable në vende të caktuara) të shtesuar në shtresa max.30cm	m <sup>3</sup>	40.00	4.24	0.76	5.00	200.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (80MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gjatëror 0-63mm me trashësi t=30cm	m <sup>3</sup>	835.00	5.51	0.99	6.50	5,427.50
4.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (100MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gjatëror 0- 315mm me trashësi t=10cm	m <sup>3</sup>	250.00	6.36	1.14	7.50	1,875.00
4.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltbetonit 0-16mm, t= 8cm	m <sup>2</sup>	1,685.00	7.63	1.37	9.00	15,165.00
4.5	Furnizimi me material, shtezimi horizontal i vijes së mesit me masë plastike sctyl 2 komponenteshe me grimca të asidit dhe rërës (me parë vizim dhe 12 muaj garancion)						
	Vije e pandërprerë dhe e ndërprerës në varësi nga profili i rrugës gjatë 15 (cm)	m <sup>1</sup>	418.00	0.38	0.07	0.45	188.10
	Vije e pandërprerë me ngjyritje të verdhë e gjatë 15 (cm) në dy ane të rrugës	m	418.00	0.38	0.07	0.45	188.10
<b>MBISTRUKTURA</b>						<b>Gjithsej:</b>	<b>23,043.70</b>

### REKAPITULLIMI



1	PUNET PARAPRAKE	475.30
2	PUNIMET E DHEUT	5,553.50
3	OBJKTET	628.00
4	MBISTRUKTURA	23,043.70
<b>Totali:</b>		<b>29,700.50</b>

REKAPITULIM RRUGET BARE		
KRAHU_01		30,087.40
KRAHU_02		6,200.35
KRAHU_04		8,233.50
KRAHU_05		7,154.50
KRAHU_06		22,700.25
KRAHU_07		28,753.25
KRAHU_08		13,941.40
KRAHU_09		7,227.80
KRAHU_10		24,510.25
KRAHU_11		24,406.00
KRAHU_12		6,503.10
KRAHU_13		83,010.80
KRAHU_14		7,648.75
KRAHU_15		29,700.50
<b>TOTALI</b>		<b>300,077.85</b>
REKAPITULIM TOTAL I PUNEVE		
RRUGET VERRNICE		177,768.20
RRUGET BARE		300,077.85
<b>TOTALI</b>		<b>477,846.05</b>

