

# KOMUNA – MITROVICË E JUGUT



Republika e Kosovës  
Republika Kosova – Republic of Kosovo  
Komuna e Mitrovicës JUGORE  
Opština Mitrovica – Municipality of Mitrovica



## KONTRATË PUBLIKE – PUNË 15:370/02-0058757/22

### TITULLI I KONTRATËS

**Ndërtimi, Riparimi dhe Rregullimi i rrugëve dhe trotuareve me KUBËZA BETONI në Qytet.**

**Ndërtimi dhe Riparimi i rrugës Diakonia, Mehdi HAJREDINI, ELBASANIT, Molla e KUQE, rrruga UQK te shkolla e Mesme, dy rrugët Magjistrale e ULQINIT, rrugës në SHIPOL degëzimi i rrugës Eqrem QABEJ dhe rrugës Muhagjeret dhe dhe rregullimi i trotuareve në qytet sipas kërkesave në teren.**

Nr <sup>1</sup> i prokurimit	<b>642-22-2855-5-2-1/C211</b>
Nr i brendshëm	<b>642/22/019/521</b>

08/06/2022

<sup>1</sup> Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

# PJESA B: KONTRATA 2 & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDËRLIDHURA

## **PJESA I-rë E KONTRATËS: KONTRATË PUNE**

### **Neni 1 Lënda**

1.1 Lënda e kësaj kontrate është ekzekutimi i punëve në çmimet e ofruara per njësi dhe në total dhe rregullat e implementimit për kryerjen e punëve si në vijim nga ana e Kontraktuesit:

No	Lot
1	Ndërtimi, Riparimi dhe Rregullimi i rrugëve dhe trotuareve me KUBËZA BETONI në Qytet.

KOMUNA- MITROVICË, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë;

dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik GURËBARDHI SH.P.K.; SABA BELCA Dega në Kosovë; N.N.SH. 12 Vllëzërit Abedin Rexha, KLINË.

ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontratë për Punët e cekura si në vijim:

### **Ndërtimi, Riparimi dhe Rregullimi i rrugëve dhe trotuareve me KUBËZA BETONI në Qytet.**

Nr i Prokurimit: **642-22-2855-5-2-1/C211**; Nr i brendshëm: **642/22/019/521**

Autoriteti kontraktues kryen punë vetëm në emër të vet Komuna e Mitrovicës

Përdorimi i kësaj kontrate është i detyrueshëm për të gjithë Autoritetin Kontraktues të Komunën e Mitrovicës të specifikuar në Aneksin 7 të Dosjes së Tenderit]

1.2 Kontrata hynë në fuqi me **[08/06/2022]** dhe përfundon me **[07/06/2023]**.

## **Neni 2 Çmimi**

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë:

**71,228.04 € EUR €** [Shtatëdhjetë e njëmijë e dyqindë njëzetë e tetë euro e 04/100] €.

2.2 Çmimi i përmundur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve. Pagesat do të bëhen brenda periudhës së validitetit të kontratës nga pjesa e mjeteve të alokuara nga Komuna e Mitrovicës.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës sipas situacioneve të punëve e kryera të aprovuara nga Organi Mbikëqyrës dhe Menaxheri i Projektit.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

## **Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës**

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria
- (f) Identifikimi financiar i O.E.(pjesë e DT).

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

3.3 Çmimet e njësive do të jenë fikse dhe nuk do të nënshtrohen ndryshimeve për punët e vendosura nën këtë kontratë publike për punë.

3.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

## **Neni 4 Komunikimet**

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimin të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimin të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim

do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën [SHQIPE]<sup>3</sup> në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Një(1) Original për Njësien kërkuese

Një(1) Original për Drejtorinë për Buxhet dhe Financa

Një(1) Original për Drejtorinë e Prokurimit dhe

Një(1) Original për Kontraktuesin.

---

<sup>3</sup> Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

<b>Për Autoritetin Kontraktues: Komuna e Mitrovicës JUGORE 40000</b>	
Emri:	<b>Haxhimet FERATI</b>
Pozita:	<b>Zyrtar Përgjegjës i Prokurimit</b>
Nënshkrimi:	
Data:	<b>08/06/2022</b>
Vula:	

Ne rast te kontratave me vlere te madhe]

Emri:	<b>N/A</b>
Pozita:	
Nënshkrimi:	
Data:	
Vula:	

<b>Për Kontraktorin: Grup i Operatorëve Ekonomik GURËBARDHI SH.P.K.; SABA BELCA Dega në Kosovë; N.N.SH. 12 Vllëzërit Abedin Rexha, KLINË.</b>	
Emri:	<b>Jetish BERISHA</b>
Pozita:	<b>Drejtor</b>
E-mail	<b>Jetish.berisha@hotmail.com</b>
Telefoni	<b>044/148-003</b>
Emajli	<b>810363812</b>
Nënshkrimi:	
Data:	<b>08/06/2022</b>
Vula:	

## **PJESA II E KONTRATES -KUSHTET E PËRGJITHSHME**

### **Neni 1 Përkufizimet**

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrenim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës ( apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

### **Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm**

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

### **Neni 3 Transferimi**

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e

Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

#### **Neni 4 Nën-kontraktimi**

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Të gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk nje lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

### **Obligimet e Autoritetit Kontraktues**

#### **Neni 5 Dhënia e dokumenteve**

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet të kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

## **Neni 6 Qasja në vend punishte**

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

## **Neni 7 Ndhurma lidhur me rregulloret vendore**

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme.

## **Obligimet e Kontraktuesit**

### **Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit**

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.



8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsytet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

### **Neni 9 Personeli**

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

### **Neni 10 Siguria e ekzekutimit**

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

### **Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit**

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziket e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziket e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

### **Neni 12 Programi**

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

### **Neni 13 Siguria në vend punishte**

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

### **Neni 14 Ndërhyrja me trafikun**

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rrugë ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

## **Neni 15 Tatimi**

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

## **Neni 16 Kostoja e Riparimeve**

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

## **FILLIMI DHE VONESAT**

### **Neni 17 Fillimi i punëve**

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

## **Neni 19 Dëmet e likuiduara**

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti

Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

(a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose

(b) të ndërpresë kontratën; dhe

(c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

## **Materialet dhe mjeshtëritë**

### **Neni 20 Regjistri i punës**

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

### **Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve**

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit te kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do te zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

### **Neni 22 Inspektimi dhe testimi**

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

### **Neni 23 Paralajmërim i hershëm**

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

## **PAGESAT**

### **Neni 24 Pagesa**

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data

në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

### **Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria**

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të

kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

### **Neni 26 Parapagimi**

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

### **Neni 27 Mbajtja e Parasë**

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë të mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

### **Neni 28 Vërtetimet e pagesës**

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuar të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

### **28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.**

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

### **Neni 29 Llogaritja përfundimtare**

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me

të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

### **Neni 30 Shkaqet për kompensim**

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.

- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

## **PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET**

### **Neni 31 Parimet e përgjithshme**

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

### **Neni 33 Pranimi i përkohshëm**

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

### **Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet**



34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranim të përkohshëm.

### **Neni 35 Pranimi përfundimtar**

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të përealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

## **Shkelja e kontratës dhe shkëputja**

### **Neni 36 Shkelja e kontratës**

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

### **Neni 37 Shkëputja e kontratës**

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

### **Neni 38 Forca madhore**

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

### **Neni 39 Paga pas shkëputjes së kontratës**

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

### **Neni 40 Prona**

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për stë gabimit të Kontraktuesit.

### **Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi**

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

### **Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

### **Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

a) ose vendim nga gjyqi; b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

### PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEQANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

K.P.K.		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK.
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	<b>2.1</b>	<i>Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.</i>
Gjuha	<b>2.2</b>	<i>Gjuha e përdorur do të jetë [SHQIPE].</i>
Siguria e ekzekutimit	<b>2.3</b>	<u>Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10% të vlerës së kontratës në vlerë prej: <b>7,122.80 EUR.</b></u>
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	<b>2.4</b>	<p><i>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</i></p> <p>(a) <i>Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve [N/A];</i></p> <p>(b) <i>humbje ose dëmtim i Pajisjeve [N/A];</i></p> <p>(c) <i>humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën [N/A];</i></p> <p>(d) <i>dëmtim personal ose vdekje:</i></p> <p><i>(i) të punëtorëve të Kontraktuesit:[N/A]</i></p> <p><i>(ii) të personave të tjerë: [N/A]</i></p>
Programi	<b>2.5</b>	<u>Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda [5] ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës.</u>
Azhurnimi-Periudha e Intervenimit	<b>2.6</b>	<u>Periudha për Programin e azhurnuar është [1] ditë ose 24 orë pas marrjes së shkresës ose një kërkesë nga ana e AK do të jetë efektiv për intervenim për gabimet ose defektet gjatë kryerjes së punëve.</u>
Fillimi i punëve	<b>2.7</b>	Data e fillimit do të jetë <b>[13/06/2022]</b> .
Përfundimi i punëve	<b>2.8</b>	<u>Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 1 vite [12 muaj ] ose 07/06/2023.</u>
Dëmet e likuiduara	<b>2.9</b>	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë [0.05% ] për ditë.Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është [10%] e Çmimit final të Kontratës.
Inspektimi dhe testimi	<b>2.10</b>	<i>Menaxheri i Projektit është:.....[@rks-gov.net]</i>
Qmimi dhe mënyra e Pagesës	<b>2.11</b>	<p>Çmimi total i punëve do të jetë:</p> <p><b>[71,228.04 € EUR] € [Shtatëdhjetë e njëmijë e dyqindë njëzetë e tetë euro e 04/100] €.</b></p> <p>Çmimi i përmendur në Nenin 2.1,2.2 dhe 2.3 te Anexet Speciale dhe Anexet</p>

		<p>e ndërlidhura më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve. Pagesat do të bëhen brenda periudhës së validitetit të kontratës nga pjesa e mjeteve të alokuara në Grandi në Buxhetin e Komunës së Mitrovicës.</p> <p><b>Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës sipas situacioneve të punëve e kryera të aprovuara nga Organi Mbikëqyrës dhe Menaxheri i Projektit.</b></p>
Parapagimi (Avansi)	<b>2.12</b>	<u>N/A nga A.K.</u>
Shkaqet për kompensim	<b>2.13</b>	<i>Data e posedimit të vend punimit do të jetë <b>[5] ditë</b> pas nënshkrimit të kontratës.</i>
Përgjegjësia mbi Defektet	<b>2.14</b>	Periudha garantuese e defekteve është <b>12 muaj [365] ditë nga pranimi teknik i punëve.</b>
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	<b>2.15</b>	<i>Nëse Kontraktuesi me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha punët ose të realizojë punët brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti Kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me <u>[0,05%] në ditë, ose [5/100] të vlerës së Punëve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej [10 %] të vlerës totale të kontratës.</u></i>
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	<b>2.16</b>	<i>Qdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të punëve të kësaj kontrate është e mundur të zgjidhet në mënyr miqësore, përgjegjës për zgjidhjen e tyre do të jenë personat përgjegjës të Autoritetit <u>Kontraktues–Komuna Mitrovicës dhe personat përgjegjës të kontraktorit.</u></i>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	<b>2.17</b>	<p>a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [specifikoni gjykatën kompetente] në pajtim me ligjin në Kosovë.ose</p> <p>b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të [specifiko organin për zgjedhjen e mosmarrëveshjes] në pajtim me [specifiko rregullat e arbitrazhit (rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, Komisioni i Kombeve të Bashkuara mbi Ligjin e Tregtisë Ndërkombëtare, apo procedura të tjera të arbitrazhit të njohura ndërkombëtarisht)].</p>

**PARAMASA - Ndërtimi dhe riparimi i rrugëve dhe trotuarëve në qytet**

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA E REGULIMIT TË RRUGËS DIAKONIA**

Nr.	Pershkrimi i punës	Njesia	Sasia	Cmimi Njesi pa TVSH	Cmimi Njesi TVSH	Cmimi Njesi me TVSH	Totali
<b>PUNËT PËRGADITTORE</b>							
1	Inqizimi gjeodezic para fillimit të punimeve, gjatë ekszekutimit të punëve si dhe pas përfundimit të punëve, ku të gjitha sasitë duhet të vërtetohen me matje gjeodezike, sipas kërkesës së organit mbikëqyrës.	m'	100.00	8.47	1.53	0.10	10.00 €
2	Shqyrtimi i të gjitha instalimeve nemoteksonore me mjete adekuate; për të mos bërë dendime në instalime të elektrikes, kabllovikut, internetit, ujësjellësit, kanalizimit dhe të tjera (në rast të dendimit, OIE është i obliguar në hartime të tij të riparoi ato)	m'	100.00	8.47	1.53	0.10	10.00 €
3	Shqyrtimi i të gjitha provave (atestet) për të gjitha shtrësat e rruges, në laborator sipas kërkesës së investitorit (Nerhazes, shtrësat stabilizuese; Tampon 0-63; Tamponi 0-30; kubezave të betonit etj..)	copë	3.00	50.85	9.15	20.00	60.00 €
<b>TOTALI PUNËT PËRGADITTORE:</b>							<b>80.00 €</b>
<b>PUNËT E DHEUT</b>							
1	Gërmimi i dhout i kategorisë së II-VI-te me ngarkim dhe bartje deri në depomi në largësi min. 10km. Në veçim është përfshirë edhe punimi dhe formësimi i kanalëve kulluese të rrugës.	m <sup>3</sup>	195.00	165.25	29.75	1.00	195.00 €
2	Rrafshimi i nënhozës me ngjeshje me vibroçilinder deri në 30 MN/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	650.00	165.25	29.75	0.30	195.00 €
<b>TOTALI PUNËT E DHEUT:</b>							<b>390.00 €</b>



<b>OBJEKTET</b>							
1	Ngritja e puselave me beton të armuar duke bërë shtyllon unik për çdo pusëtë dhe ngritja e pusëtës duhet të bëhet në mënyrë precize dhe të jetë në nivelin me katëzën.	copë	4.00	67.80	12.20	20.00	80.00 €
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakut të Pusëtës duhet të jetë me peshë mbajtëse nga materiali i grzës mbi 45T on.	copë	4.00	271.19	48.81	80.00	320.00 €
3	Punimi i puselave të reja, përfshirë furnizimin me gypa të betonit Ø800mm së bashku me konus, si dhe kapakun e materiali grzë me peshë bartëse mbi 45T on.	copë	1.00	84.75	15.25	100.00	100.00 €
4	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakut të ujëmbledhësit (gritave) me dimensione 40x40 cm, i cili duhet të jetë me peshë mbajtëse nga materiali i grzës mbi 45T on, përfshirë gypin për pusëtë dhe gypin deri te pusca e kanalizimit atmosferik ekzistues.	copë	2.00	101.69	18.31	60.00	120.00 €
<b>TOTALI OBJEKTET:</b>							<b>620.00 €</b>
<b>MBISTRUKTURA</b>							
1	Demolimi i skajoreve ekzistues për kyqe në rrugë, me ngarkim dhe transport të skajoreve të demoluar deri në depot të përcaktuar nga organi mbikqytës.	m <sup>3</sup>	7.00	5.95	1.07	1.00	7.00 €
2	Furnizimi, transporti dhe shtrija e zhavorit (fraksion Ø-60mm) duke e bërë shtrijen dhe planifikim e tij sipas nivelitës së kërkuar deri në moduln e e ngjeshmërisë 50M/N/m <sup>2</sup> .	m <sup>3</sup>	130.00	661.02	118.98	6.00	780.00 €
3	Furnizimi, transporti dhe shtrija e zhavorit (fraksion Ø-31mm) duke e bërë shtrijen dhe planifikim e tij sipas nivelitës së kërkuar deri në moduln e e ngjeshmërisë 70M/N/m <sup>2</sup> .	m <sup>3</sup>	66.00	335.59	60.41	6.00	396.00 €



4	Furnizimi, transporti, dhe montimi i skajorëve të betonit me dimensione 18 x 24 cm. (Ilogaricet për punë plotësisht të përfunduar, qëmimi i dheut për skajorë, përgaditja e betonit, vuarja në vepër e betonit, e deri te vendosja dhe montimi i skajorit, dth. duhet të llogaricet për punë plotësisht të përfunduar)	m <sup>1</sup>	208.00	705.08	126.92	4.00	832.00 €
5	Furnizimi, transporti dhe montimi i rigolave nga betoni me dim. 30x30x10 cm. (Ilogaricet për punë plotësisht të përfunduar, qëmimi i dheut për rigollë, përgaditja e betonit, vuarja në vepër e betonit, e deri te vendosja dhe montimi i rigollit, dth. duhet të llogaricet për punë plotësisht të përfunduar)	m <sup>1</sup>	85.00	360.17	64.83	5.00	425.00 €
6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja mbi zhavorrin e ngjeshur me gurin e bluar 4-8 mm me trashësi l=5cm, për vendosjen e kubzave, duke bërë shpërndarjen e tij me njëjtë adekuarë me tuba të molalit, për tu realizuar niveletat e kërkuar	m <sup>3</sup>	30.00	203.39	36.61	8.00	240.00 €
7	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave të parafabrikuara nga betoni C-30 në formë "dupëll T" ose modeli tulle (sipas përzgjedhjes së Menaxherit të Kontrates), me trashësi 8cm, për punimin e rrugës. (Ilogaricet për punë plotësisht të përfunduar me të gjitha procedurat përcjeltase për këtë lloj të punëve, barfja me piranier, ngarkimi, shkarkimi, etj.).	m <sup>2</sup>	615.00	3648.31	656.70	7.00	4,305.00 €
<b>TOTALI MBISTRUKTURA:</b>							<b>6,985.00 €</b>

<b>REKAPITULIM</b>						
1	<b>PUNËT PËRGADITORE</b>					80.00
2	<b>PUNËT E DHEUT</b>					390.00
3	<b>OBJEKTET</b>					620.00
4	<b>MBISTRUKTURA</b>					6985.00
<b>TOTALI:</b>						<b>8,075.00 €</b>



**PARAMASA DHE PARALLOGARIA E RREGULLIMIT TË RRUGËS MEHDI HAJREDINI**

Nr.	Pershkrimi i punes	Njesia	Sasia				Cmimi Njesi	Totali
<b>PUNËT PËRGADITORE</b>								
1	Inqizimi gjedezik para fillimit të punimeve, gjatë ekzekutimit të punëve si dhe pas përfundimit të punëve, ku të gjitha sasitë duhet të vërtetohen me majte gjedezike, sipas kërkesës së organit mbllyqës.	m'	130.00	11.02	1.98	0.10	13.00 €	
2	Demoimi i betonit në pjesën ku do të punohet rruga dhe në pjesët ku nevojitet preciza e betonit atër mureve ogzistuese, ku në tërë sipërfaqën që duhet demouar duhet të punohet edhe me dorë në pjesë ku me makine nuk është e mundur. (në çmim përfshihen të gjitha pajisjet që përdoren për këtë lloj të punimeve për demoim, siq janë makineria, kompresori, hilti dhe të ngjashme)	m <sup>2</sup>	46.00	3.90	0.70	0.10	4.60 €	
3	Shqyrtimi i të gjitha provave (atestet) per te gjitha shtruesat e rruges ne laborator sipas kerkeses se investitorit (Nehbazes, shtruses, stabilizueses, Tampon 0-63, Tamponi 0-30, kubezave te betonit etj..)	copë	4.00	67.80	12.20	20.00	80.00 €	
<b>TOTALI PUNËT PËRGADITORE:</b>								<b>97.60 €</b>
<b>PUNËT E DHEUT</b>								
1	Çermetimi i dheut i kategorisë së II-VI-të me ngarkim dhe hartie deri në depomi në largësi min. 10km. Në vëllim është përfshirë edhe punimi dhe formësimi i kanaleve kulluese të rrugës. Po ashtu në llogari hyn edhe betoni dhe asfalti i cili është i demtuar te largohet	m <sup>2</sup>	148.20	125.59	22.61	1.00	148.20 €	
2	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje me vibratorinder deri në 30 MN/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	481.00	122.29	22.01	0.30	144.30 €	
<b>TOTALI PUNËT E DHEUT:</b>								<b>292.50 €</b>

<b>OBJEKTET</b>									
1	Ngritja e pusctave me beton të armuar duke bërë shabllon unik për çdo pusctë dhe ngritja e pusctës duhet të bëhet në mënyrë precize dhe të jetë në nivelin me këmbëza	copë	5.00	84.75	15.25	20.00	100.00 €		
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakut të Pusctës duhet të jetë me peshë mbajtëse nga materiali i gëzës mbi 45Ton.	copë	5.00	338.98	61.02	80.00	400.00 €		
3	Punimi i pusctave të reja, Përfshirë furnizimin me gypa të betonit (Ø800mm së bashku me konus, si dhe kapakim e materiali gëzë me peshë bartëse mbi 45Ton.	copë	1.00	84.75	15.25	100.00	100.00 €		
4	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakut të ujembledhësit (grilave) me dimensione 40x40 cm. i cili duhet të jetë me peshë mbajtëse nga materiali i gëzës mbi 45Ton, përfshirë gypin për pusctë dhe gypin deri te puscta e kanalizimit atmosferik dhe stases.	copë	3.00	152.54	27.46	60.00	180.00 €		
<b>TOTALI OBJEKTET:</b>							<b>780.00 €</b>		
<b>MBISTRUKTURA</b>									
1	Demolimi i skajoreve egzistues për kyqe në rrugë, me ngratim dhe transport të skajoreve të demoluar deri në depot të përcaktuar nga organi mbikëqyrës.	m <sup>3</sup>	5.00	4.24	0.76	1.00	5.00 €		
2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm)duke e bërë shtrirjen dhe planifikim e tij sipas niveletës së kërkuar deri në moduln e e ngjeshmërisë 50MN/m <sup>2</sup> .	m <sup>3</sup>	96.20	489.15	88.05	6.00	577.20 €		
3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31mm) duke e bërë shtrirjen dhe planifikim e tij sipas niveletës së kërkuar deri në moduln e e ngjeshmërisë 70MN/m <sup>2</sup> .	m <sup>3</sup>	52.91	269.03	48.43	6.00	317.46 €		
4	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajoreve të betonit me dimensione 10 x 20 cm. (llogaritë për punë plotësisht të përfunduar, gërmimi i dheut për skajorë, pregaditja e betonit, vuarja në vepër e betonit, e deri te vendosja dhe montimi i skajorit, dith duhet të llogaritë për punë plotësisht të përfunduar)	m <sup>3</sup>	90.00	228.81	41.19	3.00	270.00 €		
5	Furnizimi, transporti dhe montimi i rigolave nga betoni me dim. 30x30x10 cm. (llogaritë për punë plotësisht të përfunduar, gërmimi i dheut për rigollë, pregaditja e betonit, vuarja në vepër e betonit, e deri te vendosja dhe montimi i rigollës, dith duhet të llogaritë për punë plotësisht të përfunduar)	m <sup>3</sup>	115.00	487.29	87.71	5.00	575.00 €		

6	Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e ngjeshur me gurin e bluar 4-8 mm me trashësi (±5cm, për vendosjen e kubzave, duke bërë shpërndarjen e tij me një cilësi adekuate me tuba të metalit, për ta realizuar niveletat e kërkuar.	m <sup>3</sup>	24.05	163.05	29.35	8.00	192.40 €
7	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave të paratrabikuara nga betoni C-30 në formë "dupell T" ose modeli tulle (sipas përzgjedhjes së Menaxherit të Kontraktës), me trashësi 8cm, për punimin e rrugës (Ilogaritet për punë plotësisht të përfunduar me të gjitha procedurat përcjellose për këtë lloj të punëve, hartëja me pritimet ngarkimi, shkarkimi, etj.).	m <sup>2</sup>	490.00	2906.78	523.22	7.00	3,430.00 €
<b>TOTALI MBISTRUKTURA:</b>							<b>5,367.06 €</b>

<b>REKAPITULIM</b>							
1	<b>PUNËT PËRGADITORE</b>						97.60
2	<b>PUNËT E DHEUT</b>						292.50
3	<b>OBJEKTET</b>						780.00
4	<b>MBISTRUKTURA</b>						5367.06
<b>TOTALI:</b>							<b>6,537.16 €</b>



**PARAMASA DHE PARALLOGARIA E RREGULLIMIT TË RRUGËS ELBASANI**

Nr.	Pershkrimi i punës	Njësia	Sasia			Cmimi Njësia	Totali
<b>PUNËT PËRGADITORE</b>							
1	Ingjizimi gjeodezik para fillimit të punimeve, gjatë caktimit të punëve si dhe pas përfundimit të punëve. Këtu të gjitha sasi të duhet të vërtetohen me matje gjeodezike, sipas kërkesës së organit mbikqyrtës.	m <sup>1</sup>	300.00	25.42	4.58	0.10	30.00 €
2	Shqyrtimi i të gjitha provave (atestet) për të gjitha shtrësat e rrugës në laborator sipas kërkesës së investitorit (Nënbazës, shtrësat stabilizuese, Tampon 0-63, Tamponi 0-30, katezave të betonit etj..)	copë	8.00	135.59	24.41	20.00	160.00 €
				<b>TOTALI PUNËT PËRGADITORE:</b>			<b>190.00 €</b>
<b>PUNËT E DHEUT</b>							
1	Çerçimi i dheut i kategorisë së II-VI-të me ngarkim dhe barje deri në depoti në largësi min. 10km. Në veçim të shtitë përfishitje edhe punimi dhe formësimi i kanalëve kulluese të rrugës.	m <sup>3</sup>	315.00	266.95	48.05	1.00	315.00 €
2	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje me vibratorliinder deri në 30 MN/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1260.00	320.34	57.66	0.30	378.00 €
				<b>TOTALI PUNËT E DHEUT:</b>			<b>693.00 €</b>

**OBJEKTET**

1	Ngritja e pusctave me beton të armuar duke bërë shabllon unik për çdo pusctë dhe ngritja e pusctës duhet të bëhet në mënyrë precize dhe të jetë në nivelin me kulçëza.	copë	8.00	135.59	24.41	20.00	160.00 €
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakut të Pusctës duhet të jetë me peshë mbajtëse nga materiali i gëzës mbi 45Ton	copë	8.00	542.37	97.63	80.00	640.00 €
3	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakut të ujembledhësit (gritave) me dimensione 40x40 cm, i cili duhet të jetë me peshë mbajtëse nga materiali i gëzës mbi 45Ton, përfshirë gypin për pusctë dhe gypin deri te pusctat e kanalizimit atmosferik ekzistues.	copë	7.00	355.93	64.07	60.00	420.00 €
<b>TOTALI OBJEKTET:</b>							<b>1,220.00 €</b>

**MBISTRUKTURA**

1	Demolimi i skajorëve egzistues për kyqe në rrugë, me ngarkim dhe transport të skajorëve të demoluar deri në depot të përcaktuar nga organi mbikëqytës.	m <sup>3</sup>	6.00	5.08	0.92	1.00	6.00 €
2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm) duke e bërë shtrirjen dhe planifikim e tij sipas niveletës së kërkuar deri në modulin e e ngjeshmërisë 50MN/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	240.00	1220.34	219.66	6.00	1,440.00 €
3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31mm) duke e bërë shtrirjen dhe planifikim e tij sipas niveletës së kërkuar deri në modulin e e ngjeshmërisë 70MN/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	120.00	610.17	109.83	6.00	720.00 €
4	Furnizimi, transporti, dhe montimi i skajorëve të betonit me dimensione 10 x 20 cm. (Ilogaritet për punë plotësisht të përfunduar, gërmimi i dheut për skajorë, përcaktimi e betonit, vuarja në veprat e betonit, e deri te vendosja dhe montimi i skajorit, ditë, duhet të llogaritet për punë plotësisht të përfunduar)	m <sup>3</sup>	600.00	1525.42	274.58	3.00	1,800.00 €

5	Furnizimi, transporti dhe montimi i rregolave nga betoni me dim. 30x30x10 cm. (Ilogaritjet për punë plotësisht të përfunduar, gjërat e dhëna për rigollitë, përgaditja e betonit, vartja në veprë e betonit, e deri te vendosja dhe montimi i rigollit, d.th. duhet të llogaritet për punë plotësisht të përfunduar).	m <sup>3</sup>	280.00	1186.44	213.56	5.00	1.400.00 €
6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja mbi zhavorrin e ngjeshur me gurin e bluar 4-8 mm me trashësi f=5cm, për vendosjen e kubzave, duke bërë shpërndarjen e tij me mjete adekuate me tuba të metalit, për tu realizuar nivelet e kërkimit.	m <sup>3</sup>	60.00	406.78	73.22	8.00	480.00 €
7	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave të parafabrikuara nga betoni C-30 në formë "dupell T" ose modeli tulle (sipas përzgjedhjes së Menaxherit të Kontrates), me trashësi 8cm, për punimin e rrugës (Ilogaritjet për punë plotësisht të përfunduar me të gjitha procedurat përcjellëse për këtë lloj të punëve, bartja me pirunier, ngarkimi, shkarkimi, etj.)	m <sup>3</sup>	1212.00	7189.83	1294.17	7.00	8.484.00 €
<b>TOTALI MBISTRUKTURA:</b>							<b>14,330.00 €</b>

REKAPITULLIMI							
1	PUNËT PËRGADITORE						190.00
2	PUNËT E DHEUT						693.00
3	OBJEKTET						1220.00
4	MBISTRUKTURA						14330.00
<b>TOTALI:</b>							<b>16,433.00 €</b>



**PARAMASA DHE PARALLOGARIA E RREGULLIMIT TË RRUGËS MOLLA E KUQË**

Nr.	Përshkrimi i punës	Njesia	Sasia			Cmimi Njesi	Totali
<b>PUNËT PËRGADITORE</b>							
1	Inqizimi gjeodezik para fillimit të punimeve, gjatë ekzekutimit të punëve si dhe pas përfundimit të punëve. Iu të gjitha sasia duhet të verifikohen me mafje gjeodezike: sipas kërkesës së organit mbikqytës.	m'	220.00	18.64	3.36	0.10	22.00 €
2	Shqyrtimi i të gjitha provave (atestet) për të gjitha shtrësat e rrugës në laborator sipas kërkesës së investitorit (Nënbazës: shtrësat stabilizuese. Tampon 0-63. Tamponi 0-30. Kubëzave të betonit etj..)	copë	6.00	101.69	18.31	20.00	120.00 €
<b>TOTALI PUNËT PËRGADITORE:</b>							<b>142.00 €</b>
<b>PUNËT E DHEUT</b>							
1	Cerçimi i dheut i Kategorisë së II-VI-të me ngarkim dhe hartje deni në depomi në largësi min. 10km. Në vëllim qshirë përfaqshirë edhe punimi dhe formësimi i kanaleve kulluese të rrugës.	m <sup>2</sup>	316.80	268.47	48.33	1.00	316.80 €
2	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje me vibratorinder deni në 30 MN/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	990.00	251.69	45.31	0.30	297.00 €
<b>TOTALI PUNËT E DHEUT:</b>							<b>613.80 €</b>
<b>OBJEKTET</b>							
1	Ngritja e pusetave me beton të armuar duke bërë shablon unik për çdo pusetë dhe ngritja e pusetës duhet të bëhet në mënyrë precize dhe të jetë në nivelin me kubëza.	copë	7.00	118.64	21.36	20.00	140.00 €
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakut të Pusetës duhet të jetë me peshë mbajtëse nga materiali i gizës mbi 45Ton.	copë	7.00	474.58	85.42	80.00	560.00 €
<b>TOTALI OBJEKTET:</b>							<b>700.00 €</b>



**MBISTRUKTURA**

1	Demoimi i skajortëve egzistues për kyqe në magë, me ngarkim dhe transport të skajortëve të demoluar deri në depot të përcaktuar nga organi mbikqytës.	m <sup>3</sup>	8.00	6.78	1.22	1.00	8.00 €
2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø-60mm) duke e bërë shtrirjen dhe planifikim e tij sipas niveletës së kërkuar deri në modulën e e ngjeshmërisë 50MN/m <sup>2</sup> .	m <sup>3</sup>	211.20	1073.90	193.30	6.00	1.267.20 €
3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø-31mm) duke e bërë shtrirjen dhe planifikim e tij sipas niveletës së kërkuar deri në modulën e e ngjeshmërisë 20MN/m <sup>2</sup> .	m <sup>3</sup>	116.16	590.64	106.32	6.00	696.96 €
4	Furnizimi, transporti, dhe montimi i skajortëve të betonit me dimensione 18 x 24 cm. (Ilogaricet për punë plotësisht të përfunduar, gënimin i dheut për skajortë, preraditja e betonit, vuarja në vepër e betonit, e deri te vendosja dhe montimi i skajortit, dith, duhet të Ilogaricet për punë plotësisht të përfunduar).	m <sup>3</sup>	320.00	1084.75	195.25	4.00	1.280.00 €
5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja mbi zhavorin e ngjeshur me gurin e bluar 4-8 mm me trashësi I=5cm, për vendosjen e kutëzave, duke bërë shpërndarjen e tij me mjete adekuate me tuba të metalit, për tu realizuar niveletën e kërkuar.	m <sup>3</sup>	52.80	357.97	64.43	8.00	422.40 €
6	Furnizimi, transporti dhe montimi i kutëzave të parafabrikuara nga betoni C-30 në formë "dupell" T <sup>m</sup> ose modeli tulle (sipas përzgjedhjes së Menaxherit të kontraktit), me trashësi 8cm, për punimin e rrugës, (Ilogaricet për punë plotësisht të përfunduar me të gjitha procedurat përcjellëse për këtë lloj të punëve, baritja me pirunet, ngarkim, shkurkimi, etj.)	m <sup>2</sup>	1002.00	5944.07	1069.93	7.00	7.014.00 €
<b>TOTALI MBISTRUKTURA:</b>							<b>10,688.56 €</b>

**REKAPITULIM**

1	<b>PUNËT PËRGADITORE</b>	142.00
2	<b>PUNËT E DHEUT</b>	613.80
3	<b>OBJEKTET</b>	700.00
4	<b>MBISTRUKTURA</b>	10688.56
<b>TOTALI:</b>		<b>12,144.36 €</b>



**PARAMASA DHE PARALLOGARIA E REGULIMIT TË TROTUARIT NE RRUGEN UÇK**

Nr.	Përshkrimi i punës	Njësia	Sasia			Cmimi Njesi	Totali
<b>PUNËT PËRGADITORE</b>							
1	Inqizimi gjeodezik para fillimit të punimeve, gjatë ekzekutimit të punëve si dhe pas përfundimit të punëve, ku të gjitha sasië duhet të vërtetohen me matje gjeodezike, sipas kërkesës së organit mbikëqyrës.	m <sup>1</sup>	130.00	11.02	1.98	0.10	13.00 €
4	Demolimi i asfaltit dhe betonit me pjesësi ku nevojitet prejja e asfaltit apo betonit atëherë mureve egzistuese, ku në tërë sipërfaqën që duhet demoluar duhet të punohet edhe me dorë në pjesë ku me makinë nuk është e mundur. (në emim përfshihen të gjitha pajisjet që përdoren për këtë lloj të punimeve për demolin, siq janë makineria, kompresori, hilti dhe të ngjashme)	m <sup>2</sup>	286.00	242.37	43.63	1.00	286.00 €
5	Demolimi i murit të Shkollës Ekonomike ku do të punohet trotuari dhe rrethoja të shkollës Speciale, ku në tërë gjatësinë që duhet demoluar duhet të punohet edhe me dorë në pjesë ku me makinë nuk është e mundur. (në emim përfshihen të gjitha pajisjet që përdoren për këtë lloj të punimeve për demolin, siq janë makineria, kompresori, hilti dhe të ngjashme)	m <sup>1</sup>	51.00	432.20	77.80	10.00	510.00 €
6	Shqyrtimi i të gjitha provave (atestet) për të gjitha shtrësat e rrugës në laborator sipas kërkesës së investitorit (Nënbazës, shtrësat, stabilizues, Tampon 0-63, Tamponi 0-30, kthëzave të betonit etj.)	copë	4.00	67.80	12.20	20.00	80.00 €
<b>TOTALI PUNËT PËRGADITORE:</b>							<b>889.00 €</b>
<b>PUNËT E DHEUT</b>							
1	Cemimi i dheut i kategorisë së II-V-I të me ngarkim dhe hartje deri në depoti në largësi min. 10km. Në veçim është përfshirë edhe punimi dhe formësimi i kanalëve kullhese të rrugës.	m <sup>3</sup>	187.20	158.64	28.56	1.00	187.20 €
3	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje me vibratorhinder deri në 30 MN/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	350.00	88.98	16.02	0.30	105.00 €
<b>TOTALI PUNËT E DHEUT:</b>							<b>292.20 €</b>

**OBJEKTET**

1	Ngritja e pasqerave me beton te amnuar duke bere shabllon unik per cdo pasqerë dhe ngritja e pasqerës dabet te baflet ne menyre precize dhe te jete ne nivelin me kubozua.	copë	7.00	118.64	21.36	20.00	140.00 €
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapekëve te Pasqerës dabet te jete me peshë mbajtëse nga materiali i gjerës mbi 45ton.	copë	7.00	474.58	85.42	80.00	560.00 €

**TOTALI OBJEKTET: 700.00 €**

**MBISTRUKTURA**

1	Demoimi i skajtove egzistues për kyqe në rrugë me ngarkim dhe transport të skajtove të demohuar deri në depot të përcaktuar nga organi mbikqytarë.	m <sup>3</sup>	130.00	220.34	39.66	2.00	260.00 €
2	Furnizimi, transporti dhe shtrija e zhavorit (fraksion Ø-60mm) duke e bërë shtrirjen dhe planifikim e tij sipas nivelitës së kërkuarit në modulim e e ngjeshmërisë 50N/N/m <sup>2</sup> .	m <sup>3</sup>	62.40	317.29	57.11	6.00	374.40 €
3	Furnizimi, transporti dhe shtrija e zhavorit (fraksion Ø-31mm) duke e bërë shtrirjen dhe planifikim e tij sipas nivelitës së kërkuarit në modulim e e ngjeshmërisë 70N/N/m <sup>2</sup> .	m <sup>3</sup>	34.32	174.51	31.41	6.00	205.92 €
4	Furnizimi, transporti, dhe montimi i skajtove të betonit me dimensione 18 x 24 cm. (Ilogaritë për punë plotësisht të përfunduar, gërmimi i dhurat për skajtove, prerandija e betonit, vuarja rë vepër e betonit, e deri te vendosja dhe montimi i skajto-rit, drit dhurat të logaritë për punë plotësisht të përfunduar).	m <sup>3</sup>	186.00	630.51	113.49	4.00	744.00 €

5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja mbi zhavorrin e ngjeshur me gurin e bluar 4-8 mm me trashësi =5cm, për vendosjen e kurbave, duke bërë shpërndarjen e tij me mjete adekuate me tuba të metalit, për tu realizuar niveletat e kërkuar	m³	15.60	105.76	19.04	8.00	124.80 €
6	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubëzave të parafabrikuara nga betoni C-30 ku forma dhe ngjyra zgjidhen nga investitori (sipas përzgjedhjes së Menaxherit të Kontratës), me trashësi 6 cm, për punimin e rrugës, (logaritet për punë plotësisht të përfunduar me të gjitha procedurat përqelëse për këtë lloj të punëve, bartja me përmirë, ngarkimi, shkarkimi, etj.)	m²	350.00	2076.27	373.73	7.00	2,450.00 €
<b>TOTALI MBISTRUKTURA:</b>							<b>4,159.12 €</b>

REKAPITULIM							
1	PUNËT PËRGADITORE						889.00
2	PUNËT E DHEUT						292.20
3	OBJEKTET						700.00
4	MBISTRUKTURA						4159.12
<b>TOTALI:</b>							<b>6,040.32 €</b>



**PARAMASA DHE PARALLOGARIA E REGULIMIT TË RRUGËS DEGËZIM I RRUGES MAGJISTRILA E ADRIATIKU -  
 UJËNIT DY RRUGËÇA DHE RRUGEN SHALA E BAJORËS NË FSH REKË**

Nr.	Përshkrimi i punës	Njësia	Sasia			Cmimi Njës	Totali
<b>PUNËT PËRGADITORE</b>							
1	Ingjizimi gjeodezik para fillimit të punimeve, gjatë ekzekutimit të punëve si dhe pas përfundimit të punëve, ku të gjitha sasitë duhet të vërtetohen me matje gjeodezike, sipas kërkesës së organit mbikqytës.	m'	250.00	21.19	3.81	0.10	25.00 €
2	Shqyrtimi i të gjitha provave (atestet) për të gjitha shtresat e rrugës në laborator sipas kërkesës së investitorit (Nënbazës, shtresës stabilizuese, Tampon 0, 63, Tamponit 0-30, kubëzave të betonit efj.)	copë	6.00	101.69	18.31	20.00	120.00 €
<b>TOTALI PUNËT PËRGADITORE:</b>							<b>145.00 €</b>

<b>PUNËT E DHEUT</b>							
1	Cërimi i dhentit i kategorisë së II-V të me ngarkim dhe barje deri në depori në largësi min. 10km. Në vëllim është përfshirë edhe punimi dhe furnëtimi i kanaleve kalibrese të rrugës.	m <sup>3</sup>	250.00	211.86	38.14	1.00	250.00 €
3	Krahsimi i nënbazës me ngjeshje me vibro cilindër deri në 30 MN/m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	1000.00	254.24	45.76	0.30	300.00 €
<b>TOTALI PUNËT E DHEUT:</b>							<b>550.00 €</b>

<b>OBJEKTET</b>							
1	Ngritja e pusetave me beton të armuar duke bërë shtabllon unik për çdo pusët dhe ngritja e pusetës duhet të bëhet në mënyrë precize dhe të jetë në nivelin me kubëza.	copë	5.00	84.75	15.25	20.00	100.00 €
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapacit të Pusetës duhet të jetë me peshë mbajtëse nga materiali i grizës mbi 45Ton	copë	5.00	338.98	61.02	80.00	400.00 €
<b>TOTALI OBJEKTET:</b>							<b>500.00 €</b>

<b>MBISTRUKTURA</b>							
2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm) duke e bërë shtrirjen dhe planifikim e tij sipas niveletës së kërkuesit në modulim e ngjeshmërisë 50N/1m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	200.00	1016.95	183.05	6.00	1.200.00 €
3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-3.1mm) duke e bërë shtrirjen dhe planifikim e tij sipas niveletës së kërkuesit në modulim e ngjeshmërisë 70N/1m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	100.00	508.47	91.53	6.00	600.00 €
4	Furnizimi, transporti, dhe montimi i skajorëve të betonit me dimensione 18 x 24 cm. (logaritë për punë plotësisht të përfunduar, gjëminimi i dhurat për skajorë, përgatitja e betonit, vuarja në vegër e betonit, e deri të vendosja dhe montimi i skajorit, duh. duhet të logaritë për punë plotësisht të përfunduar)	m <sup>1</sup>	420.00	1423.73	256.27	4.00	1.680.00 €
5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja mbi zhavorin e ngjeshur me gurin e bluar 4-8 mm me trashësi T=5cm, për vendosjen e kubzave, duke bërë shpërndarjen e tij me njëjete adekvate me tuba të metalit, për tu realizuar niveletat e kërkuesit	m <sup>3</sup>	50.00	338.98	61.02	8.00	400.00 €
6	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave të para-fabrikuara nga betoni C-30 në formë "dupël T" ose modeli tulle (sipas përzgjedhjes së Menaxherit të Kontratës), me trashësi 8cm, për punimin e rrugës. (logaritë për punë plotësisht të përfunduar me të gjitha procedurat përçelëse për këtë lloj të punëve, barja me pirunier, ngarkimi, shkatërimi, etj.)	m <sup>2</sup>	980.00	5813.56	1046.44	7.00	6.860.00 €
			<b>TOTALI MBISTRUKTURA:</b>				<b>10,740.00 €</b>

<b>REKAPITULIM</b>			
1	<b>PUNËT PËRGADITORE</b>		<b>145.00</b>
2	<b>PUNËT E DHEJIT</b>		<b>550.00</b>
3	<b>OBJEKTE</b>		<b>500.00</b>
4	<b>MBISTRUKTURA</b>		<b>10740.00</b>
		<b>TOTALI:</b>	<b>11,935.00 €</b>



**PARAMASA DHE PARALLOGARIA E RREGULLIMIT TË RRUGËS DEGËZIM I RRUGËVE FOREM QABEJ DHE MUHAXHERET**

Nr.	Përshkrimi i punës	Njësia	Sasia			Cmimi Njési	Totali
<b>PUNËT PËRGADITORE</b>							
1	Inqizimi gjedezik para fillimit të punimeve, gjatë ekzekutimit të punëve si dhe pas përfundimit të punëve, ku të gjitha sasinë duhet të vërtetohen me matje gjedezlike, sipas kërkesës së organit mbikëqyrës	m <sup>1</sup>	52.00	4.41	0.79	0.10	5.20 €
2	Shqyrtimi i të gjitha provave (atestet) për të gjitha shtresat e rrugës në laborator sipas kërkesës së investitorit (Nënbazës, shtrëses stabilizuese, Tampon 0-63, Tamponi 0-30, këmbëzave të betonit etj..)	copë	2.00	33.90	6.10	20.00	40.00 €
<b>TOTALI PUNËT PËRGADITORE:</b>							<b>45.20 €</b>

<b>PUNËT E DHEUT</b>							
1	Çermeti i dheut i kategorisë së II-VI-të me ngarkim dhe hartje deri në depom në largësi min. 10km. Në vëllim është përfshirë edhe punimi dhe formësimi i kamaleve kalluse të rrugës.	m <sup>3</sup>	45.50	38.56	6.94	1.00	45.50 €
3	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje me vibrocilinder deri në 30 MN/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	185.00	47.03	8.47	0.30	55.50 €
<b>TOTALI PUNËT E DHEUT:</b>							<b>101.00 €</b>

<b>OBJEKTET</b>							
1	Ngritja e pusetave me beton të armuar duke bërë stabilion unik për çdo pusët dhe ngritja e pusetës duhet të bëhet në mënyrë precize dhe të jetë në nivelin me këmbëza.	copë	2.00	33.90	6.10	20.00	40.00 €
2	furnizimi, transporti dhe montimi i kapakut të Pusetës duhet të jetë me pesë mbajtëse nga materiali i gëzës mbi 45Ton	copë	2.00	135.59	24.41	80.00	160.00 €
<b>TOTALI OBJEKTET:</b>							<b>200.00 €</b>

<b>MBISTRUKTURA</b>							
2	Furnizimi, transporti dhe shtrija e zhavorri (fraksion Ø 0-60mm) duke e bërë shtrirën dhe planifikim e tij sipas nivelës së kërkuarit në modulin e ngjeshmërisë 50M/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	37.00	188.14	33.86	6.00	222.00 €
3	Furnizimi, transporti dhe shtrija e zhavorri (fraksion Ø 0-31mm) duke e bërë shtrirën dhe planifikim e tij sipas nivelës së kërkuarit në modulin e ngjeshmërisë 70M/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	18.50	94.07	16.93	6.00	111.00 €
4	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajorëve të betonit me dimensione 18 x 24 cm. (Ilogaritë për punë plotësisht të përfunduar, gërrimi i dhurat për skajorë, përgaditja e betonit, vuajtja në veprë e betonit, e deri te vendosja dhe montimi i skajorit; dth. duhet të llogaritet për punë plotësisht të përfunduar).	m <sup>1</sup>	40.00	135.59	24.41	4.00	160.00 €
5	Furnizimi, transporti dhe shtrija mbi zhavorrin e ngjeshur me gurrin e bluar 4-8 mm me trashësi t=5cm, për vendosjen e kubezave, duke bërë shpërndarjen e tij me mjete adekuate me tuba të metalit, për tu realizuar nivelata e kërkuar.	m <sup>1</sup>	9.25	62.71	11.29	8.00	74.00 €
6	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubezave të parafabrikuara nga betoni C-30 në formë "dupell T" ose modeli tulle (sipas përzgjedhjes së Menaxherit të Kontraktit) me trashësi 8cm, për punimin e rrugës (Ilogaritë për punë plotësisht të përfunduar me të gjitha procedurat përcjellëse për këtë lloj të punëve, hartja me pirunier, ngarkimi, shkarkimi, etj.).	m <sup>2</sup>	185.00	1097.46	197.54	7.00	1,295.00 €
<b>TOTALI MBISTRUKTURA:</b>							<b>1,862.00 €</b>

<b>REKAPTULLIM</b>	
1	<b>PUNËT PËRGADITORE</b> 45.20
2	<b>PUNËT E DHEUT</b> 101.00
3	<b>OBJEKTET</b> 200.00
4	<b>MBISTRUKTURA</b> 1862.00
<b>TOTALI:</b> 2,208.20 €	





**PARAMASA DHE PARALLOGARIA E RREGULLIMIT TË TROTUARIT NE OYTET**

Nr.	Pershkrimi i punës	Njesia	Sasia			Çmimi Njesi	Totali
<b>PUNËT PËRGADITORE</b>							
1	Inqizimi gjeodezik para fillimit të punimeve, gjatë elezkuimit të punës e si dhe pas përfundimit të punëve; ku të gjitha sasi të duhet të vërtetohen me matje gjeodezike, sipas kërkesës së organit mbikëqës.	m'	450.00	38.14	6.86	0.10	45.00 €
2	Demonimi i asarant dritë betonit me pjesën ku dor të punonit trotuari dhe në pjesët ku nevojitet prerja e asfaltit apo betonit ndër mureve egzistuese; ku në tërë sipërfaqen që duhet demokuar duhet të punohet edhe me dorë në pjesë ku me makinë nuk është e mundur; (në çmim përfshihen të gjitha paisjet që përdoren për këtë lloj të punimeve për demolim, siç janë makineria, kompresori, hilti dhe të ngjashme)	m <sup>2</sup>	600.00	50.85	9.15	0.10	60.00 €
3	Shqyrtimi i të gjitha provave (testet) për të gjitha shtrësat e rrugës në laborator sipas kërkesës së investitorit (Nënbazës, shtrësat, stabilizuese, Timpom 0-65, Timpom 0-30, kulëzave të betonit etj.)	copë	10.00	169.49	30.51	20.00	200.00 €
<b>TOTALI PUNËT PËRGADITORE:</b>							<b>305.00 €</b>
<b>PUNËT E DHEUT</b>							
1	Çemmimi i dheut i kategorisë së II-VI-te me ngarkim dhe hartje deri në depoti në largësi min. 10km. Në vëllim është përfshirë edhe punimi dhe furnisimi i kanalëve kaluese të rrugës.	m <sup>3</sup>	150.00	127.12	22.88	1.00	150.00 €
3	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje me vibrociлиндër deri në 30 MN/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	600.00	152.54	27.46	0.30	180.00 €
<b>TOTALI PUNËT E DHEUT:</b>							<b>330.00 €</b>
<b>OBJEKTET</b>							
1	Ngritja e pushtave me beton të armuar duke bërë shabllon unik për çdo pusët dhe ngritja e pusëtis duhet të bëhet në mënyrë precize dhe të jetë në nivelin me kulëza.	copë	20.00	338.98	61.02	20.00	400.00 €
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakut të Pusëtis duhet të jetë me peshe mbajtëse nga materiali i gëzës mbi 45T/m.	copë	7.00	474.58	85.42	80.00	560.00 €
<b>TOTALI OBJEKTET:</b>							<b>960.00 €</b>

<b>MBISTRUKTURA</b>							
1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm) duke e bërë shtrirjen dhe planifikim e tij sipas niveletës së kërkuesit në modulim e ngjeshmërisë 50MN/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	120.00	610.17	109.83	6.00	720.00 €
2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31mm) duke e bërë shtrirjen dhe planifikim e tij sipas niveletës së kërkuesit në modulim e e ngjeshmërisë 70MN/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	60.00	305.08	54.92	6.00	360.00 €
3	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajoreve të betonit me dimensione 18 x 24 cm. (logaritë për punë plotësish të përfunduar, gërmimi i dheut për skajorë, pregaditja e betonit, vuarja në vepër e betonit, e deri te vendosja dhe montimi i skajorit, dth. duhet të llogaritet për punë plotësish të përfunduar)	m <sup>1</sup>	185.00	627.12	112.88	4.00	740.00 €
4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja mbi zhavorin e ngjeshur me gurin e buar 4-8 mm me trashësi e=5cm, për vendosjen e kabzave, duke bërë shpërndarjen e tij me mjete adekuate me tuba te metalit, për tu realizuar niveletën e kërkuar	m <sup>3</sup>	30.00	203.39	36.61	8.00	240.00 €
5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kabzaveve të parafabrikuara nga betoni C-30 ku forma dhe ngjyra zgjidhen nga investitori (sipas përzgjedhjes së Menaxherit të Komratës); me trashësi 6 cm, për punimin e rrugës. (llogaritet për punë plotësish të përfunduar me të gjitha procedurat përfaqëse për këtë lloj të punëve, bartja me prunier, ngarkimi, shkarkimi, etj.)	m <sup>2</sup>	600.00	3559.32	640.68	7.00	4.200.00 €
<b>TOTALI MBISTRUKTURA:</b>							<b>6,260.00 €</b>

<b>REKAPITULIM</b>							
1	<b>PUNËT PËRGADITORE</b>						<b>305.00</b>
2	<b>PUNËT E DHEUT</b>						<b>330.00</b>
3	<b>OBJEKTET</b>						<b>960.00</b>
4	<b>MBISTRUKTURA</b>						<b>6260.00</b>
<b>TOTALI:</b>							<b>7,855.00 €</b>



REKAPITULLIM I PËRGJITHSHËM		
1	PARAMASA DHE PARALLOGARIA E RREGULLIMIT TË RRUGËS DIAKONIA	8.075.00
2	PARAMASA DHE PARALLOGARIA E RREGULLIMIT TË RRUGËS MEHDI HAJREDINI	6.537.16
3	PARAMASA DHE PARALLOGARIA E RREGULLIMIT TË RRUGËS ELBASANI	16.433.00
4	PARAMASA DHE PARALLOGARIA E RREGULLIMIT TË RRUGËS MOLLA E KUÇE	12.144.36
5	PARAMASA DHE PARALLOGARIA E RREGULLIMIT TË TROTUARIT NE RRUGEN UÇK	6.040.32
6	PARAMASA DHE PARALLOGARIA E RREGULLIMIT TË RRUGËS DEGËZIMI I RRUGES MAJISTRILA E ADRIATIKU - UJQINIT DY RRUGICA dhe rrugen SHALA E BAJORËS në fsh REKË	11.935.00
7	PARAMASA DHE PARALLOGARIA E RREGULLIMIT TË RRUGËS DEGËZIMI I RRUGËVE EQREM QABEU DHE MUHAXHERET	2.208.20
8	PARAMASA DHE PARALLOGARIA E RREGULLIMIT TË TROTUARIT NE QYTET	7.855.00
<b>TOTALI:</b>		<b>71,228.04 €</b>



GURËBARDHI SH.P.K  
KLINË  
Contact: +383 (0) 49 86 85 27  
[gurebardhi@gmail.com](mailto:gurebardhi@gmail.com)

Prishtinë, Datë: 07.06.2022

Konzorciumi: " **GURËBARDHI sh.p.k & SABA BELCA Dega në Kosovë & N.N.SH. "12 VLLËZËRIT "**  
Numri i prokurimit: **642-22-2855-5-2-1**  
Titulli: **Ndërtimi,Riparimi dhe Rregullimi i rrugëve dhe trotuareve me kubëza në qytet.**

## DEKLARATË

Të tre kompanitë njëzëri deklarojnë së pas themelimit të ndërmarrje së përbashkët do marrin pjesë si grup në këtë aktivitet prokurimi dhe poashtu të dy kompanitë GURËBARDHI SH.P.K dhe SABA BELCA Dega në Kosovë, pajtohen që ekzekutimin e punimeve ta kryej kompania partnere e konzorciumit tonë pra N.N.SH. "12 VLLËZËRIT"

dhe poashtu të dy kompanitë njëzëri deklarojnë se pagesa e mjeteve të bëhet në llogarinë 1405-0000-0480-1673 në kompaninë N.N.SH. "12 VLLËZËRIT" me NUI : 810363812.

" GURËBARDHI " SH.P.K.  
HASAN GASHI



SABA BELCA Dega në Kosovë  
DRITON ETEMI



N.N.SH. "12 VLLËZËRIT "  
JETISH BERISHA





# ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

## Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **103239**

### Për Komuna e Mitrovices

( Emri i "Autoritetit Kontraktues" )

### Në emër të Jetish Berisha B.I.

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Ndertimi ,riparimi dhe rregullimi i rrugeve dhe trotuareve me kubeza betoni ne qytet**

Nr. prokurimit: 642 22 2855 521 , Nr. brendshëm: 642 22 019 521

### Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues,

dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **7,122.80€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.


Pagesa në shumën e limituar prej **7,122.80€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 395 ditë kalendarike prej **08.06.2022** deri më **08.07.2023**

Data lëshimit: 08.06.2022

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit

Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.





# ELSIG

Gjithcka që duhet ta keni



Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.  
Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a , Prishtinë, Adresa: Rr. "Tringë Ismajli"-nr,19,  
Tel: +383 (0) 38 221 112: Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@kselsig.com

## POLICË PËR SIGURIMIN E GARANCISË SË EKZEKUTIMIT TË KONTRATËS

Nr. Polices: 103239

Kontraktuesi		Lënda e Garancisë
Emri	Jetish Berisha B.I.	
Përfaqësuar nga	Jetish Berisha	
Adresa	Kqiq i Madhë, ,	
Nr i Biznesit	810363812	
Telefoni	044148003	
Përfituesi		
Emri	Komuna e Mitrovices	
Adresa	Mitrovice	
Garantuesi		
Emri	Elsig	
Banka Garantuesit	NLB	
Mbulueshmëria e Polices		
Shuma Siguruar	7,122.80	
Periudha Sigurimit	08.06.2022 - 08.07.2023	
Primi	138.75	
Tvsh	24.97	
Primi Bruto	163.72	
Data e lëshimit	08.06.2022 08:59	
<b>Aktiviteti Ekonomik:</b> Ndertimi , riparimi dhe rregullimi i rrugeve dhe trotuareve me kubeza betoni ne qytet		

Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfituesit sipas kësaj Police të sigurimit janë:

- Mbështetur në këtë Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktori i cili është i garantuar me këtë police.
- Përfituesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit/Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfituesit (cedimi i të drejtave nga Përfituesi të Siguruesi/Garantuesi).
- Ky sigurim është lidhur sipas Kushteve të përgjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.
- Për polica të sigurimit - Ekzekutimi i kontratave - pjesë përbërëse e kësaj police është kontrata e ekzekutimit të punëve ndërmjet autoritetit kontraktues (Përfituesi) dhe Operatori Ekzekutues (të Siguruarit) di dhe marrëveshja e lidhur në mes Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e lënë peng)

Me nënshkrimin e kësaj kontrate pajtohem që Kompania e Sigurimit t'i ruaj të dhënat e mia personale / të dhënat e biznesit, të cilat do të përdoren nga Kompania për qëllime statistikore, hulumtim/raportim në Regjistrin Kreditor të Kosovës si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.

Me nënshkrimin e kësaj police të sigurimit, nënkuptohet se unë i siguruari me vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit.  
My signature in this insurance policy signifies that I the insured with good will have accepted the insurance premium. I have read, understood and accepted the insurance terms and conditions



Kompania e Sigurimeve Elsig  
Rilind Magjaraj - 1210



Përfaqësuesi i të siguarit  
Jetish Berisha



# ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

**Deklaratë e Garantuesit**

Gjithcka që duhet ta keni

SIGURIA E TENDERIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. 10219

Për **KUVENDI E MITROVICËS JUGORE**

( Emri i "Autoritetit Kontraktues" )

Jë emër të **GURËBARDHI SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Ndërtimi, Riparimi dhe Rregullimi i rrugëve dhe trotuareve me kubëza në qytet.**

Nr. prokurimit: 642-22-2855-5-2-1 , Nr. brendshëm: 642 22 019 521

### Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të tenderit duke iu referuar kushteve të tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitohet garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **2,000.00€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet nospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se tenderuesi i ka dhënë informacione përmbajtësisht të gabueshme ose mashtruese autoritetit kontraktues
- Tenderuesi tërheq tenderin e tij pas skadimit të afatit të fundit për dorëzim të tenderëve, por para skadimit të periudhës së vlefshmërisë së tenderit të përcaktuar në dosje të tenderit
- Tenderuesit iu është dhënë kontrata në fjalë në bazë të tenderit të tij dhe tenderuesi e refuzon apo dështon:
  - Që të depozitohet sigurinë e ekzekutimit të specifikuar në dosje të tenderit
  - Të plotësojë të gjitha kushtet që i paraprijnë nënshkrimit të kontratës në fjalë siç është përcaktuar në dosjen e tenderit
  - Të lidhë kontratë që u përshatet afateve dhe kushteve të saktësuar në dosjen e tenderit

Pagesa në shumën e limituar prej **2,000.00€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 90 ditë kalendarike prej **05.05.2022** deri më **03.08.2022**

Data lëshimit: 05.05.2022

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit

ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.





# ELSIG

Gjithcka që duhet ta keni



Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a , Prishtinë, Adresa: Rr. "Tringë Ismajli"-nr,19,  
Tel: +383 (0) 38 221 112; Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@kselsig.com

## POLICË PËR SIGURIMIN E GARANCISË SË TENDERIT

Nr. Polices: 102197

Kontraktuesi		Lënda e Garancisë
Emri	GURËBARDHI SH.P.K.	
Përfaqësuar nga	HASAN GASHI	Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfituesit sipas kësaj Police të sigurimit janë:
Adresa	Klinë, Abedin Rexha	1. Mbështetur në këtë Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktori i cili është i garantuar me këtë police.
Nr i Biznesit	811243211	2. Përfituesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
Telefoni	044507911	3. Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit/Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfituesit (cedimi i të drejtave nga Përfituesi të Siguruesi/Garantuesi).
Përfituesi		4. Ky sigurim është lidhur sipas Kushteve të përgjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.
Emri	KUVENDI E MITROVICËS JUGORE	5. Për polica të sigurimit - Ekzekutimi i kontratave – pjesë përbërëse e kësaj police është kontrata e ekzekutimit të punëve ndërmjet autoritetit kontraktues (Përfituesi) dhe Operatori Ekzekutues (të Siguruarit) di dhe marrëveshja e lidhur në mes Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e lënë peng)
Adresa	MITROVICE	
Garantuesi		
Emri	Elsig	
Banka Garantuesit	NLB	
Mbulueshmëria e Polices		
Shuma Siguruar	2,000.00	
Periudha Sigurimit	05.05.2022 - 03.08.2022	
Primi	30.00	
Tvsh	5.40	
Primi Bruto	35.40	
Data e lëshimit	05.05.2022 09:45	
Aktiviteti Ekonomik: Ndërtimi, Riparimi dhe Rregullimi i rrugëve dhe trotuareve me kubëza në qytet.		

Me nënshkrimin e kësaj kontrate pajtohem që Kompania e Sigurimit ti ruaj të dhënat e mia personale / të dhënat e biznesit, të cilat do të përdoren nga Kompania për qëllime statistikore, hulumtim/raportim në Regjistrin Kreditor të Kosovës si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.

Me nënshkrimin e kësaj police të sigurimit, nënkuptohet se unë i siguruari me vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit.

My signature in this insurance policy signifies that I the insured with good will have accepted the insurance premium. I have read, understood and accepted the insurance terms and conditions



Kompania e Sigurimeve Elsig  
Rilind Magjara - 1210



Përfaqësuesi i të siguarit  
HASAN GASHI