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KONTRATE FURNIZIMI

PJESA 1.

Komuna Kacanik té cilen e pérfagson Shefket Koxha Menaxher i Prokurimit, (né
vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ané,; dhe

N.T. “JETA E RE” ,nga Kaganiku té cilin e pérfagson Besim Thagi , ne anén tjetér,
jané paijtuar te lidhin njé kontrate publike pér furnizimet e shénuara me poshté:

Furnizim me material pér mirémbajtjen e objekteve
me numér identifikues: 652-24-3241-1 -2-1
KA652/24/021/121

Neni 1 Lénda

11 Lénda e kontratés do té jeté Furnizim me material pér mirémbajtjen e objekteve
Neni 2 Kushtet e dérgesés

2 1 Afati kohor pér filim dhe pérfundim té kontratés do té jeté [12) muajé..

2 2 Vendi i dorézimit té furnizimeve do té jeté Komuna- Kaganik sipas kerkesés.

- 2 3 Inkotermi! i zbatueshém do té jetét [§héno.~lhk0 v

Neni 3 Origjina

3.1 Shérbimet duhet té dorézojé njé certifikaté té origjinés sé furnizimeve, mé sé voni atéheré kur
e kérkon pranimin e pérkohshém t& furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té keté si
rezultat ndérprerjen e kontratés.

3.2 Origjina e mallrave do té pércaktohet sipas Kodit té Doganave té& Bashkésisé Evropiane
(Community Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar
vendi né fjalé.

I Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndérkombétare



Neni 4 Cmimi
4.1 Cmimi total | shérbimeve duhet té jeté:
16,206.90 €; (Gjashtémbdhjetémijéedyqindéegjashtéeuro e 90/100centé).

42 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé gé Autoriteti
Kontraktues i ka borxh furnizuesit sipas kontratés.

4.3 Ai duhet té jeté i preré dhe t& mos i nénshtrohet ndryshimeve.
[4.4 Pagesat do té béhen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose t& Vecanta té kontratés.

Neni 5 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés

5.1  Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kjo marréveshje e kontratés,;

(b) Kushtet e Vecanta té Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;
(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare;

(f) [shéno gdo dispozité tietér té dosjes sé ! onderit].

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén;
dhe né raste té pagartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit t& pérparésisé

né té cilin jané dhéné meé sipér.
Neni 6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim gé kané té béjné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit
Kontraktues, nga njéra ané dhe shérbimit nga ana tjetér duhet té cekin titullin e Kontratés dhe
numrin e saj té identifikimit dhe duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen
personalisht.

6.2 Nése personi gé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit té saj, ai duhet ta thoté
kété né komunikatén e tij. Sa heré gé ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim,
dérguesi duhet té kérkojé vértetim té pranimit t& komunikatés sé tij. Né té gjitha rastet, dérguesi
duhet t'i marré té gjitha masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit té tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate, ose
_vendimi, pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tille, pélgim, miratim, certifikaté apo
vendim do té jeté né formé té shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetoje”, "miratoj” ose"vendosé "do

t& shenohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé
nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén sh %2] né tri origjinale, dy prej té cilave jané pér
Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinale pér Sherbimin.

2 Gjuha do té jeté gjuha e shfrytézuar nga tenderuesit né keté tender.
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PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe sherbimet, si¢ éshté
shénuar né formularin e kontratés té nénshkruar nga palét, duke perfshiré té gjitha shtojcat pér keté dhe t€
gjitha dokumentet € inkorporuar me reference né té.

12 “Produktet” pérkufizohen si té mira materiale gé& kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u
kufizuar né mallrat, artikuijt, léndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé té ngurté té lengshme

ose té gazshme.

1 3 “Autoriteti Kontraktues” do té thoté organizata e blerjes sé mallrave, si¢ éshté e quajtur Fletén mbi té
Dhénat e Tenderit.

1.4 "Sherbyes" do té thoté njé person fizik ose juridik g& éshté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave
. t& késaj kontrate furnizon malira qé jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thote nénshkruesit e kontratés.

16 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérbéjné rregullat e interpretimit t&

termave tregtare qé pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget qé lidhen me transferimin e produkteve nga
furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1 7 “Furnizim” do té thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontrate, si dhe té
vendosura dhe paketuara né ményren e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Gmimi i kontratés” do t€ thoté ¢cmimi gé i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e
kontratés, né pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund t& béhet né bazé té kontratés.

19 “Shérbimet pas shitjes” do té thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbaitja, riparimi i
furnizimeve, sigurimi i pjeséve rezervé gé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime té
ngjashme né lidhje me furnizimet e produkteve.

1 10 “KPK” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.
1.11 “KVK” do té thoté Kushtet e Vecanta té& Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém
2.1 KVK e saktésojné cili éshteé ligji qé i pércakton té gjitha céshtjet gé nuk jané té mbuluara né kontraté.

22 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né
KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes té ciles Furnizuesi €
transferon kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e trete.

3.2 Furnizuesi nuk mundet q&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé
Kontratén ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkese pér pagesé, né favor té bankieréve té Furnizuesit, t& shumave gé duhet t& paguhen
ose qé do té béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé té drejtés sé Furnizuesit siguruesve te Furnizuesit pér té kérkuar pagesén nga
ndonjé person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e
Furnizuesit.

- 3.3 Pér gellimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin
nga obligimet e veta pér pjesén e kontratés gé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3 4 Pranuesit e dispozitave té kontratés duhet té plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér
dhénien e kontratés pérve¢ né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té& sigurimit ose
institucion tjetér financiar.



Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson
realizimin e njé pjese té kontratés s tij nje pale te treté.

42 Elementet e kontratés gé do té nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura
Autoritetit kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate
implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoritet§
kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i
paragitur arsyet e veta nése nuk l&shohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim
nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e

pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund
t& siguroj, ku e konsideroné si té nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjés peér aktet, gabimet dhe neglizhencen e nénkontraktuesve té vet si dhe té
agjentéve ose té punésuarve, né t& njgjtén ményré si po te ishin akte, gabime ose neglizhence e
Furnizuesit, agjentéve té tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese té kontratés
ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij

sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém qgé vazhdon pér njé periudhé gé e
tejkalon até té periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet gé i jep
nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet gé, né ¢farédo momenti pas skadimit t& periudhés sé garancise, ti
transferoj¢ menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime t& Autoritetit kontraktues,
pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

51 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i
japé Furnizuesit pa pagese atéheré kur éshté e nevojshme, nj¢ kopje té skicave t& pérgatitura pér
realizimin e kontratés dhe kopje té specifikimeve dhe dokumenteve tjera té kontratés. Furnizuesi mund té
. blejé kopje tjera té kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tiera, né rast se ato mund té gjenden.

Pas lashimit t& certifikatés s& garancisé, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit
kontraktues t& gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme per qgéllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tiera qé i
jep autoriteti kontraktues nuk duhet té pérdoren as nuk duhet ti komunikohen njé pale té treté nga
Furnizuesi pa pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Furnizuesit urdhra administrative q& inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet gé jane té nevojshme pér ekzekutim té miré te kontratés dhe pér
kompensim démi nga ndonjé defekt t& saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkoje ndihmen e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve,
rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té Republikes se Kosoves té cilat
mund té ndikojné te furnizuesi gjaté realizimit te obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund
ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me shpenzime t& Furnizuesit.

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi
furnizimet ashtu & Autoriteti kontraktues t& mund té marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé qé té marre lejet e kerkuara apo licencat e importit brenda njé
periudhe t& arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit té kontratés.

" Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe syceltésing e duhur duke pérfshiré, aty ku
éshté specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tjera pérfshiré
kompensimin pér ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues. Nése
Furnizuesi konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai,
duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje t& kontrates, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i
paragitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té
pezullohet pér shkak té ketij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet ti respektoj¢ dhe té veprojé sipas t& gjitha ligieve dhe rregulloreve né fugi né
Republikén e Kosovés dhe do té sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij
gjithashtu t'i respektojné dhe té veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.



7 4 Furnizuesi duhet ti trajtoje té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private
. dhe konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér géllime t& ekzekutimit té kontratésl, ai
nuk do té publikojé ose shpalosé asnjé detaj té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti

kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélqimin paraprak me shkrim té
Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Prejardhja
8.1 Furnizuesi do té paragesé njé certifikaté zyrtare t& prejardhjes né momentin e pranimit t& pérkohshém.

Nése ky obligim nuk plotésohet, kjo do t& cojé né ndérprerje té kontratés, me paralajmérim zyrtar.
Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do té, jo me voné se dita e nénshkrimit té kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me
siguri pér ekzekutim te ploté dhe té mire té kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVK. Siguria e
ekzekutimit do t& ndalet nga pagesa € Autoritetit kontraktues pér cfarédo humbjeje qé éshté pasojé e
mosekzekutimit t& ploté dhe té duhur té obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

9.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jeté né formén e dhéne né pjesén IV té kontratés.

9.3 Pérvec asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do té
|&shohet brenda 30 ditésh nga |&shimi i certifikatés se perkohshme t€ pranimit.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te
konvertueshme kundér humbjes ose demtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe
shpérndaj ne ményren e specifikuar ne KVK.

10.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do té mbajé
pérgjegjési té plote, dne do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér
dém ndaj pronés ose léndime personale gé shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit,
nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nése kérkohet né KVK, Furnizuesi do té dorézojé njé program té realizimit t& kontratés qé do té
aprovohet nga autoriteti kontraktues. Ky program do té pérmbajé sé paku kéto:

i) rendin sipas té cilit Furnizuesi propozon té realizohet kontrata, duke pérfshiré dizajnin, prodhimin,
dorézimin né vend té pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe

ii) té dhéna dhe informata té tiera té cilat mund t'i kérkojé me arsye autoriteti kontraktues.

112 KVK do té saktésojné limitin kohor brenda té cilit programi i realizimit duhet t'i dorézohet pér aprovim
autoriteti kontraktues dhe afatin e fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga
autoriteti kontraktues nuk e liron Furnizuesi nga obligimet e tij sipas kontratés.

11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i pérmendur ne Nenin 11.2
brenda afateve te pérmendura ne kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me
kalimin e afateve. Ne qofte se nuk ka afat te caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas
pranimit.

11.4 Asnjé ndryshim material né program nuk mund t& béhet pa aprovimin e autoritetit kontraktues.
Megjithaté, nése progresi i realizimit té kontratés nuk béhet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta
udhézojé Furnizuesin gé ta ripunojé programin dhe ta dorézojé programin e ripunuar pér aprovim te ai.

11.5 Para pranimit t& pérkohshém te furnizimeve, Furnizuesi duhet té furnizoj me manualet e funksionimit
dhe mirémbaitjes sé bashku me vizatime, té cilat do té jené né detaje té tilla g& do té mundésoj Autoritetit
Kontraktues operimin, mirémbajtjen, rregullimin dhe riparimin e t€ gjitha pjeséve té furnizimeve. Pérveg
nése éshté pércaktuar ndryshe né KVK, manualet dhe vizatimet do té jené né gjuhén e kontratés dhe né
forma dhe numrat té tilla t& deklaruara né kontraté. Furnizimet nuk do té konsiderohen té pérfunduara me
qeéllim té pranimit t& pérkohshém deri sa manualet dhe vizatime e tilla jané furnizuar Autoritetit Kontraktues

Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

121 Duke iu nénshtruar dispozitave t& tiera té pércaktuara neé KVK, Furnizuesi do t& jeté plotésisht
pérgjegjés pér pagesen e té gjitha taksave, detyrimeve té pullés, taksat e licencave, tarifat doganore dhe
taksat tjera gé lindin apo imponohen deri né dorézimin e Mallrave té kontraktuara né vendin e dorézimit,
si¢ éshte pércaktuar nga Autoriteti Kontraktues.



Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Pérveg né rastet kur gshté paraparé ndryshe né KVK, Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues
nga té gjitha ankesat qé jané rezultat i pérdorimit t& patentave, licencave, skicave, modeleve ose markgvg
apo emrave tregtaré sic éshté specifikuar né kontraté, pérveg nése shkelja e tille éshté rezultat i veprimit
sipas dizajnit ose specifikimit t&¢ dhéne nga autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit té detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do té filloje né datén e fiksuar né pajtim me Nenin 2, pa paragjykim
ndaj zgjatjeve té periudhés té cilat mund té lejohen sipas Nenit 15.

14.2 Pérvec kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet té fillojé jo mé vone se 90 dité pas
njoftimit t& dhénies sé kontratés. Pas késaj date Furnizuesi ka té drejté té mos € realizojé kontratén dhe té
marré pérfundimin e saj apo kompensimin pér demin qé ka pésuar. Furnizuesit do ta humb kété te drejté
pérvec nése ai e ushtron até brenda 30 ditéve nga data e skadimit t& periudhés 90 ditésh.

14.3 Nése mundésohen periudhat e ndara té realizimit pér sasi té ndara, kéto periudha nuk do té mblidhen

né rastet kur njé Furnizuesi i jepen mé shumé se njé sasi.

Neni 15 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

15.1 Furnizues mund té kérkojé zgjatje té periudhés s& ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet,
ose pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte té jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo
dorézimin e furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike g& mund té ndikojné né dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk kané& mundur
té parashinen né menyrée té mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative gé kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé jané shkaktuar prej
gabimit t& furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontrates;

f) Té gjitha suspendimet & dorézimit dhe/ose instalimit té furnizimeve qé nuk jané pér shkak té gabimit
té Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkage tjera qé jané pérmendur né kéto Kushte té pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak té
gabimit té Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin
kontraktues se ka pér géllim té béje kérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron
se ka t& drejté dhe, pérve¢ nése ka ndonj¢ marréveshje tjeter ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit
kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues té dhéna gjithépérfshirése ashtu qé té mund té

kontrollohet kérkesa.

15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé keté zgjatje
té periudhés sé realizimit nése mund t& arsyetohet, ose né meényré prospektive ose retrospektive, ose ta
informojé Furnizuesin qé nuk i ashté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin ti dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose té
realizojé shérbimet brenda limiteve kohore té specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim
zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do té keté te drejté, pér secilén
dité qé kalon ndérmjet skadimit t& periudhés sé kontratés dhe datés aktuale té pérfundimit, t'i marré demet
e likuiduara té barabarta me 0,25% né dité t& vlerés sé furnizimeve té pa dorézuara deri né njé maksimum
prej 10 % té vierés totale té kontratés.

16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né térési, demet e

likuiduara té parapara né paragrafin 16.1 do té llogariten ne bazé te vlerés totale té kontratés

16.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t€ drejtén t& kérkojé sé paku 10 % té vlerés sé kontratés ai
mundet, pasi ta njoftojé me shkrim Furnizuesin:

- t& konfiskojé garancing e realizimit;
- t& ndérpresé kontratén, dhe né k&té rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim; dhe

- t& hyjé né njé kontraté me njé palé teé treté peér dhénien e pjesés sé mbetur té furnizimeve. Furnizuesi
nuk do t& paguhet pér kété pjesé té kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar té paguajé
koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.



Neni 17 Suspendimi
171 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézoje Furnizuesin gé té
pezullojé:
a. prodhimin e furnizimeve; . .
b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim né programin €
realizimit ose, nése nuk éshté specifikuar koha, né kohén kur ato duhet té dorézohen; ose
¢ instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit.

17.2 Gjaté pezullimit, Fumnizuesi do té mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e
Furnizuesit ose né ndonjé vend tjetér, nga pérkegésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jeté e mundur
dhe sa éshté kérkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit
né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre éshté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotésuese ge jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen ¢mimit te
kontratés. Furnizuesi nuk do t& marré pageseé té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményre té ndryshme né kontraté; ose
b) éshté i nevojshém pér arsye té kushteve té zakonshme klimatike né vendin e pranimit;

c) éshté i nevojshém peér shkak t& ndonjé gabimi té Furnizuesit; ose

d) éshté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& miré t& kontratés ose t& ndonjé pjese té saj pérderisa
nevoja e tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do t& keté té drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérveg nese ai e lajméron
autoritetin kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit té urdhrit pér té pezulluar progresin e dorézimit se ka
pér géllim té béjé ankesé pér ta.

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do té pércaktoj¢ ato pagesa plotésuese
dhelose zgjatje té periudhés sé realizimit g& do té& béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né
meényré té drejté dhe té arsyeshme sipas mendimit té autoritetit kontraktues.

17.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak té gabimit té
Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund té kérkojé té vazhdojé me furnizimet
brenda 30 ditésh, ose té ndérpresé kontratén.

17.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés béhet e pavlefshme pér shkak té
gabimeve pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e
kontratés. N& rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti
kontraktues mund té refuzojé ti be&jé pagesat ose mund ti kthej¢ shumat qé tashmé jané paguar, né
proporcion me réndésiné e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

17.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés éshté gé té verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore té supozuara si
dhe parregullsité apo mashtrimet kané ndodhur né té vérteté. Nése ato nuk mund té konfirmohen, realizimi
i kontratés do té rifilloje sa mé shpejt qé éshté e mundur. Gabimet pérmbaijtjesore ose parregullsité do te
jené té gjitha shkelje té kontratés ose dispozitave rregullative gqé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim
qgé shkakton ose gé mund té shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilésia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike té paragitura né kontraté né té gjitha aspektet dhe
teé jené konform né té gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera
né kontraté. té cilat duhet t& mbahen né dispozicion té Autoritetit kontraktues pér géllime identifikimi gjaté
periudhés sé realizimit té kontrates.

18.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet té béhen me kérkesé té dérguar nga
furnizuesi i pér autoritetin kontraktues. Né& kérkesé do té& saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e
dorézuara pér kété pranim sipas kontratés dhe té tregojé numrin e sasisé¢ dhe vendin ku do té béhet
pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet té
certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se té inkorporohen né
furnizime.

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt g¢ do te inkorporohen né furnizime ose né prodhim té
komponentéve qé do té furnizohen jané pranuar teknikisht né kété menyre, ato prapé mund té refuzohen
nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet té ndérrohen
menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundésia t'i riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe
artikujt qé& jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t& pranohen pér inkorporim né furnizime vetém
nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até ményré gé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi
19. Furnizues do té sigurojé gé furnizimet té dorézohen né vendin e pranimit me kohé gé tii mundésohet
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autoritetit kontraktues té vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé
plotésisht véshtirasité qé mund ti hasé né kete aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet qé té paragese ndonjé

arsye pér vonesé.

19.2 Autoriteti kontraktues do té keté té drejté qé heré pas here té inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe té kontrolloj¢ pérparimin e pérgatities, fabrikimit apo
prodhimit té gfarédo artikulli q& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né
ményré qé té pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasiné e kérkuar.
Kjo do té béhet né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatities ose né vendin e pranimit apo né vendet qé

jané specifikuar né KVK.
19.3 Pér géllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) | japé autoritetit kontraktues, perkohésisht dhe pa pagese, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim,
makina, pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe té dhéna té prodhimit q& zakonisht kérkohen pér

inspektim dhe testim;
b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;

c) Tijapé autoritetit kontraktues qgasje né cfarédo kohe té arsyeshme né vendin ku do té realizohen
testimet.

19.4 Nese pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim,
furnizuesi mundet qé, pérveg nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, te vazhdojé testimin,
i cili do té konsiderohet se éshté béré né prezenceén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do ti
dérgojé kopjet e certifikuara si duhet té rezultateve té testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené
prezent gjaté testit, do t'i pranojé rezultatet e testit.

19.5 Nése komponentét dne materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta
lajmeérojé furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kéte.

19.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do tia japé tjetrit
mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospaijtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund té
kérkojné gé kéto teste té pérsériten né té njgjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, té
testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje té ndérsjelle. Té gjitha raportet e testimit do ti
dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi.
Rezultatet e ri-testimit do t& jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala piképamja e sé
cilés deshmohet se éshté gabim pas ri-testimit.

19.7 Gjaté realizimit té detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do tii
shpalosin personave té paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dne operimit,
t& cilat informata i kané marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 20 Parimet té pérgjithshme té pagesave

20.1 Pagesat do t& behen né Euro. Metoda dhe kushtet e pagesés ge duhet ti behet Furnizues sipas
késaj Kontrate do te specifikohen ne KVK.

20.2 Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do té béhen né llogariné
bankare t& dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate gé e plotéson Furnizuesi. | njéjti
formular, qé& i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet té pérdoret per ti raportuar ndryshimet né
llogariné bankare.

20.3 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shume se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa
e pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkates. Data e pagesés do té jeté data né
t& cilén debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa per pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése nuk
plotésohen njé ose mé shume nga kérkesat thelbésore.

204 Periudha prej 30-ditésh mund té pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagesé
nuk mund té plotésohet sepse shuma nuk do té paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e
duhura pérmbajtiesore ose sepse ka déshmi gé shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. Né rastin e fundit
mund t& béhet njé inspektim i menjehershém pér géllim té kontrollimeve tjera. Furnizues do té japé
sqarime, modifikime apo informata té tiera brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do té
_llogaritet nga data né té cilén éshté regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

205 Pasigé té keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 20.3, Furnizues mundet q&, brenda dy muajsh
pas pagesés sé vonuar, té kérkojé interesin pér pagesé té vonuar me normé té re-zbritie qé zbatohet nga
institucioni léshues i Kosovés né ditén e pare té muaijit né té cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké
té pérqindjes. Interesi pér pagese teé vonuar do té zbatohet pér kohén gé kalon ndérmjet datés sé afatit té
fundit t& pagesés (nuk pérfshinet) dhe datés né t& cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues
(pérfshihet).

20.6 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéné né Nenin 20.3 do ti japin



té drejté Furnizuesit gé ose té mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30
ditésh pér Autoritetin kontraktues.

Neni 21 Dorézimi

21.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do té jené né
pérgjegjési t& Furnizuesit deri né pranimin e tyre té pérkohshém.

21.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér té parandaluar démtimin apo kegésimin e
giendjes sé tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢c eshté dhéné né kontrate. Paketimi duhet
té jeté i mjaftueshém peér te pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpeér, ekspozimin né temperatura ekstreme,
kripen dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjien né ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i
pérshtaten, nése éshté e mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar té furnizimeve, dhe mundésisé
sé mungesés sé pajisjeve pér bartje té réndé né té gjitha pikat gjate transitit.

213 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet té jené né pajtim me kérkesat
e dhéna né ményré té hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve gé mund té urdhérohen me vone

nga autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjé furnizim nuk do té transportohet as té dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té keté
pranuar urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér dorézim né
vendin e pranimit té t& gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té furnizuesit, qé jané té nevojshme pér géllime té

kontratés.

21.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se éshté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim gé éshté né
dispozicion pér té dy palét se dorézimi i furnizimeve &shté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22 1 Furnizimet nuk do té pranohen derisa té jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime
t& Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né
destinimin final t& mallrave.

222 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit té dorézimit t& furnizimeve dhe para se té merren furnizimet,
duhet té keté fuqiné qé té urdhérojé ose té vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh sic éshté specifikuar né urdhér, té té
gjitha furnizimeve té cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontraten;

b) zévendésimin e tyre me furnizime té mira dhe té pérshtatshme;

c) hegjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisieve, pa marré parasysh testet e méparshme té tyre ose
pagesat e pjesshme té tyre, ose ndonjé instalim qé lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér té
cilin &shté pérgjegjés furnizuesi, e gé sipas mendimit t& autoritetit kontraktues nuk éshté né pajtim me
kontratén;

d) gé puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk
jané né pajtim me kontratén, ose q€ furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

22.3 Furnizuesi, sa mé shpejt & éshté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet t'i evitojé defektet e
specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t& keté té drejté
té punésojé persona tjeré pér t'i zbatuar urdhrat dhe t& gjitha shpenzimet gé jané pasojé e késaj, apo qé
do té shfagen pér shkak té késaj, Autoriteti kontraktues do ti zbresé nga paraté gé do té paguhen ose té
cilat do té béhen obligim pér tiu paguar Furnizuesit.

22.4 Furnizimet & nuk jané té cilésisé sé kérkuar do t& refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset
furnizimeve té refuzuara. Shenja nuk duhet té jeté e atillé gé t'i ndryshojé ato, apo té ndikojé né vierén e
tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do ti hegé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon
autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe gé e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk
realizohet ato do t& higen me té drejté me shpenzim dhe me rrezik té furnizuesit. Té gjitha punét gé
pérfshijné materialet e refuzuara do té refuzohen.

Neni 23 Pranimi i pérkohshém

231 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té& jené dorézuar né pajtim me
kontratén, t'i kené kaluar né meényre té keénagshme testet e kérkuara, dhe té jené autorizuar, si dhe té jeté
léshuar njé certifikaté e pranimit t& pérkohshém ose nése konsiderohet se éshté léshuar.

23.2 Furnizuesi mund té béjé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté té pranimit
té pérkohshém atéheré kur furnizimet té jené té gatshme pér pranim té pérkohshém. Autoriteti kontraktues
brenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto me poshté:

- ti leshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t&¢ pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues
duke thén&, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilen
sipas mendimit té tij jané pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané té gatshme pér pranim
té pérkohshém; ose
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- té refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipas mendimit
té tij e kerkon Furnizuesi pér ta leshuar certifikatén.

23.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné t& pamundur gé te vazhdohet me pranimin € furnizimev_e
gjate periudhes sé fiksuar pér pranim té perkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé
deklarate pér ta vértetuar pamundésiné e tille, nése éshté e mundur, né konsultim me furnizuesin.
* Certifikata e pranimit ose e refuzimit do té pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né té cilen kjo pamundeési
pushon sé& ekzistuari. Furnizuesi nuk do t& nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér té evituar obligimin e
paragitjes sé furnizimeve né njé gjendje té pérshtatshme pér pranim.

234 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose te léshojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose te
refuzojé furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditesh, ai do té konsiderohet se ka |éshuar certifikatén né
ditén e fundit t& asaj periudhe, pérveg né rastet kur certifikata e pranimit té pérkohshém konsiderohet se
pérbén certifikaté té pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do té
keté te drejte té beje kérkese per certifikaté t& vecanté pér secilén pjese.

23 5 Né raste té dorézimit té pjesshem, Autoriteti kontraktues rezervon té drejtén pér té dhéné pranim té
pjesshém e té pérkohsheém.

23.6 Pas pranimit t& pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme
dhe materialet q& nuk kérkohen mé per pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do té
hegé ndonjé mbeturiné apo pengesé dhe té bejé ndonjé ndryshim té gjendjes s& vendit t& pranimit si¢
kérkohen né kontrate.

Neni 24  Obligimet pér garanci

241 Furnizuesi do té garantojé qé furnizimet té jené té reja, té papérdorura, té modeleve té fundit dhe
te perfshijé té gjitha pérmirésimet e kohéve té fundit né dizajn dhe materiale, pérve¢ nése kérkohet
ndryshe né kontrate. Furnizuesi do t& garantojé gé asnjé nga furnizimet t& mos kené defekt qé shkaktohet

. nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do té mbetet e viefshme né até ményré qé saktésohet
né KVK.

24.2 Furnizuesi do té& jeté pérgjegjés per ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té
furnizimeve té cilat mund t& paragiten, apo té ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo t& miré
nga Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancise; ose
c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi té béré nga Autoriteti kontraktues ose né emer té tij.

24 3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt qé kjo t& mund
té praktikohet. Periudha e garancisé pér té gjithé artikujt e ndérruar ose té riparuar do té fillojé pérséri nga
data né té cilén éshté béré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit té autoritetit kontraktues. periudha e
garancisé do té vazhdohet vetém pér até pjesé té furnizimeve g€ éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

24.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti
kontraktues do ta lajmérojé k Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé
defekt ose njé dém brenda afatit kohor t& paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) té korrigjojé defektin apo démin vets, ose t& punésojé dike tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe
me shpenzimet e Furnizuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet
nga paraté gé duhet té paguhen ose garancité qé mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi té duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni gé t& merrni shumen e
duhur nga Furnizuesi; ose

c) té ndérpresé kontratén.

24.5 Obligimet e mirémbajtjes do té parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e
periudhés sé garancisé nuk &shté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha e garancisé do té fillojé
né datén e pranimit t& pérkohshem.

Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

25.1 Sherbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontrate, do té& jepen né pajtim me té dhénat e parapara né
KVK. Furnizuesi do té marré pérsipér té realizojé¢ ose té& organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe té
riparimit té furnizimeve dhe té sigurojé shpejt pjesét rezerve. KVK mund té saktésojné gé Furnizuesi té
sigurojé ndonjé ose té gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe dokumentet gé kané té& b&jné me
pjesét rezervé gé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé ti blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar
qé ky vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes sé prodhimit té pjeséve rezerve, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti
kontraktues pér t'i mundésuar gé té blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe
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specifikimet e pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues
pa pagesé.
Neni 26 Pranimi pérfundimtar
26.1 Pas skadimit t& periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit
té periudhés sé fundit, dhe atéheré kur té jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues
do t'i leshojé Furnizuesit njé certifikaté té pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke
cekur datén né té cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményre te tilleé qe
autoriteti kontraktues té jeté i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do té Iéshohet nga autoriteti kontraktues

brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané
. kérkuar sipas Nenit 24 té jené pérfunduar né ményré té tillé qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata
pérfundimtare e pranimit ose derisa t& konsiderohet se kjo &shté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marré parasysh l&shimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do teé
mbeten té detyruar pér plotésimin e obligimeve gé& dalin sipas kontratés para léshimit t€ certifikatés
pérfundimtare t& pranimit dhe té cilat kané mbetur té& parealizuara né kohén kur Iéshohet certifikata
pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do té pércaktohen duke iu referuar

dispozitave té kontratés.

Neni 27 Shkelja e kontratés

27.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.

27.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté té drejté pér kéto kompensime:

a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
27.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme té pérgjithshme; ose
! b) déme té likuidueshme.
27.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet gé rezultojné nga zbatimi i masave té parapara né kété

nen do t& zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me
pagesé nga siguria.

Neni 28  Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet gé&, pasi t'i japé Furnizuesit 14 dité paralajmérim, ta ndérprese
kontratén né ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbaijtiesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t€ arsyeshém té paralajmérimit t€ dhéné nga
autoriteti kontraktues qé& kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar
obligimet e veta sipas kontratés, dhe té cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me
kohé té punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t¢ dhéna nga
autoriteti kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka
hyré né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave
ligjore lidhur me ato ¢éshtje, ose €shté né ndonjé situaté analoge gé shkaktohet nga ndonjé proceduré
e ngjashme e paraparé né legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje qé ka té b&jé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi qé
ka fuginé e res judicata;

g) Furnizuesi éshté shpallur fajtor pér sjellje té réndé té keqge jo profesionale t& déshmuar me ¢farédo
mjeti té cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar nj¢ gjykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion,
pérfshirje né ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal q& i démton interesat
financiare t&€ Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure té dhénies sé& njé granti té financuar
nga buxheti i komunitetit, éshté deklaruar se ka béré shkelje serioze té kontratés pér mosrealizim té
obligimeve té veta kontraktuese;
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j) t& gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligior, natyrén ose
kontrollin e Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore q& i pengon realizimit té kontratés;

) Furnizuesi nuk arrin té japé garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi qé e jep garanciné
apo sigurimin mé té hershém té kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje t'i plotésojé

zotimet e tij.

28.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontraktues
dhe Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund té nénshkruaje ndonjé kontraté
tietér me njé palé té treté né emer te Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér té shtyré pérmbushjen duhet té
pushojé sé ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet qé mund té& jené paraqitur
tashmeé.

28 3 Autoriteti Kontraktues, pas I&shimit t& njoftimit té ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin
qé té ndérmarré hapa té menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré té shpejté
. dhe té rregullt dhe pér t'i zvogéluar né minimum shpenzimet.

28.4 Né& rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé té jeté e mundur dhe ne prani té
Furnizuesit ose té pérfagésuesve té tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi
furnizimet e dorézuara dhe punés sé realizuar dhe té béjé rexhistrimin e materialeve té furnizuara dhe té
papérdorura. Do té pérgatitet edhe njé deklaraté e parave qé duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave qgéi
ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes sé kontratés.

8.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar té béjé pagesa tjera péer Furnizuesin derisa té jené
pérfunduar furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do té keté té drejté t&€ marré nga Furnizuesi koston
ekstra, nése ka, té furnizimeve ose do té paguajé shumén qé duhet ti paguhet Furnizuesit para

ndérprerjes sé kontratés.

286 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t& keté t& drejté t& marré nga Furnizuesi
humbjet gé i jané shkaktuar nén kushtet kontratés t& parapara né Nenin 2 t& KVK.

Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 14 dité paraprakisht, mund ta ndérprese
kontratén nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin ti paguajé Furnizuesit shumat gé duhet té paguhen né ndonjé certifikaté t& léshuar nga
personi i autorizuar pas skadimit t& afatit té fundit.

. vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér me tepér se 180 dité, pér arsye gé
nuk jané specifikuar né kontraté ose qé nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

29.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim pér ndonjé té drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé
Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

20.3 Né rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 , Autoriteti kontraktues do ta
paguajé Furnizuesin pér humbje ose dém qé mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve té saj sipas
kontratés nése realizimi i obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé
madhore qé shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né fuqi.

30.2 Pér géllime té ketij Neni, termi “forcé madhore" do té thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit
ose ¢rregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin té deklaruara ose jo, bllokadat,
rebelimet, rastet e dhunés, epidemitg, rréshqitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet,
erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar qé éshté pértej
kontrollit t& paléve dhe nuk mund té pérballohet as me kujdesin e duhur.

30.3 Pa marré parasysh dispozitat € Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar t& heqé dore
nga garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até
masé sa, vonesa e tij e realizimit ose ményre tjetér déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontraté
éshté rezultat i njé ngjarjeje t& forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 20.5
dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i detyruar té paguajé interes pér pagesat e vonuara, per
mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje t& kontratés, nése dhe deri né até masé sa
vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér té kryer obligimet e tij éshté rezultat i forcés
madhore.

30.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethane e forcés madhore ka ndodhur e cila mund té
ndikojé né realizimin e obligimeve té saj, menjeheré do ta lajmerojé palén tietér, duke dhéné té dhéna
detaje mbi natyrén, kohézgjatjen e mundshme dhe efektin qé kané gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése
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~ udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do t& vazhdojé t'i realizojé obligimet e
tij sipas kontratés pérderisa éshté mjaft praktike, dhe té angazhojé té gjitha mjetet e arsyeshme alternative

pér té plotésuar ndonjé obligim gé ngjarja e forcés madhore t& mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi
nuk do té zbatojé mjete té tilla alternative pérveg nase udhézohet ta béjé kété nga autoriteti kontraktues

30.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit té urdhrave té autoritetit kontraktues ose
gjaté pérdorimit t¢ mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti

kontraktues.
Neni 31 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

31.1 Palét duhet t'i b&jné té gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né ményré migésore té gjitha mosmarréveshjet
gé mund t& ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra
tjetrén me shkrim pér géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se
&shté e mundshme. Nése cilado palé e sheh té dobishme, palét do té takohen dhe té mundohen ta zgjidhin
mosmarréveshjen. Pala do té i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés.
Periudha maksimale gé jepet pér arritien e késaj zgjidhjeje do té jete 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése
pérpjekja pér té arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala déshton té pérgjigiet me kohé ndaj
kérkesave pér zgjidhje, té dyja palét do té jené té lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme té procedurés sé
zgjidhjes s& mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetren.

31.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore té mosmarréveshjes déshton, palét mund té merren vesh té
pérpigen té pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda
30 ditésh pas fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila palé do té keté te drejté té vazhdojé né fazén e
ardhshme té procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes

Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

32.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund té keérkoje:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK.

32 2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes,
gjykata apo arbitrimi.

PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do té plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu
do t& mbizotérojné mbi ato t& KPK.

[Udhézimet pér plotésimin
pér nenet pérkatése té
[ Kushtet e Pérgjithshme Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
té Kontratés
Pérshkrimi i | Nr.
nenit Nenit
Ligji i 2.1 Ligiet e Kosovés gé jané né fugi do t& zbatohen pér té gjitha
5 céshtjet g& nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni
zbatueshém do t& ieté givkata pérkatése né Prishting
dhe gjuha jeté gjy p ése né Prishtiné.
22 Gjuha e pérdorur do té jeté shqipe
Siguria e % 10% (Dhjetéperqind) e vleres sé Kontrates apo 1,620.70€
ekzekutimit
Sigurimi [Specifikoni kérkesat s sigurimit]
Pro . i Sipas kerkesés té njisive kérkuese, sherbimet duhet té pérfundoj
i : mbrenda 12 muajéve
ekzekutimit i
Titinat - odie |1 Tatimte dhe obligimet tiet
marréveshjet




doganore

Patentat dhe Lot
licencat
Cilésia e 182
furnizimeve
Inspektimi dhe L
testimi
p 20.1 Pagesat do té bé&hen pas pranimit té furnizimeve dhe Raportit té
i Pranimit nga ana e menagijerit té furnizimit.
Defasiini 21.3 omuna Kaganik
Qbligiet. o] 2 Periudha garantuese prej
garancionit
251
| Shérbimet pas
shitjes
3172
Zgjidhja
migésore e
mosmarréveshj
es
32.1 [shén vial
Zgjidhja e
mosmarréveshj a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té Imdm gjaté
es me ekzekutimit se kesaj kontrate dhe se nuk eshte
procedure ndrys
gjygésore omp

ose

b) kurdo ge palét pajtohen, ¢gdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té
cilat mund té Iindin gjaté ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk




TE DHENAT NE LISTEN E CMIMEVE

MIREMBAJTJA E OBJEKTEVE PER VITIN 2024

Nr reng Pérshkrimi njésia sasia Cmimi Totali
1|Bishta te ndryshem pér lopat,kazem copé 140 1.50 210.00
2|Brava per dyer druri_gjerman copé 40 5.00 200.00
3|Brava dyerve plastike copé 35 4.00 140.00
4|Brava te dyerve hekuri copé 30 4.00 120.00
5|Brush per lyerje mesme copé 15 0.50 .50
6|Brushe metalike copé 10 0.50 5.00
7|Brusha per gelgere copé 20 1.50 30.00
8|Bulona M6x30 kuti 20 4.00 80.00
9/Burmashin | vogel me rrym copé 5 20.00 100.00

10/|Burmashin me bateri 1.8w copé 5 20.00 100.00
11|Bulona M6x50 kuti 40 4.00 160.00
12|Cilinder dyerve k 0.80 mm copé 100 3.00 300.00
13|Dana rryme copé 10 2.00 20.00
14|Dana teli copé 5 3.00 15.00
15|Dana uji copé 5 4.00 20.00
16|Dorza pune pale 150 0.50 75.00
17|Drit neoni 0.60 shufra copé 120 1.00 120.00
18|Drita neoni 1.20 shufra copé 120 1.00 120.00
19|Dryna fjokave copé 20 1.00 20.00
20|Dryna te mdhej copé 10 1.50 15.00
21|Dryna te mesem copé 10 1.00 10.00
22|Dupell nitne 1/2 copé 5 0.50 2.50
23|Dupell nitne 3/4 copé 5 1.00 5.00
24|Ek ventill copé 50 1.50 75.00
25|Elektroda 5 kg kuti 6 10.00 60.00
26|Fyta te lakuar copé 5 1.00 5.00
27 |Filter ujit per pastrim copé 5 10.00 50.00

Flamura kombétar copé 100 2.00 200.00

Flamura shtetéroré copé 100 2.00 200.00
28|Flamura te ndryshem copé 100 2.00 200.00
29|Gershere per krasitje copé 8 3.00 24.00
30|Gjysem lidhse pvc 1/2 copé 10 0.50 5.00
31|Gjysem lidhse -22 copé 10 0.05 0.50
32|Gjysem lidhse 22 copé 10 2.50 25.00
33|Gjysem lidhse pvc 3/4 copé 10 0.80 8.00
34|Goma kolice komplet copé 10 8.00 80.00
35(Gozhda betoni kuti 10 1.00 10.00
36|Grabuj metalike copé 8 2.00 16.00
37|Grabuja plastike copé 200 1.00 200.00
38|Gyp plastike f100 meter 100 2.00 200.00
39|Gyp plastike f125 meter 100 2.50 250.00
40|Gyp plastike f50 meter 50 0.50 25.00
41|Gyp alkaten 2 coll meter 50 2.00 100.00
42|Gyp plastike f70 meter 20 1.00 20.00
43|Guri brusalice mesem copé 20 0.50 10.00
44|Guri brusalice vogel copé 15 0.50 7.50
45|Gyp per ulitje 1/2 i buté meter 500 0.50 250.00
46 |Gyp plastike 1/2 meter 50 0.30 15.00
47|Gyp plastike 3/4 meter 50 0.50 25.00
48|Gyp plastike 5/4 meter 50 1.00 50.00
49|Gyp plastike 1 COLL meter 50 0.60 30.00
50|Gyp zinguar 1/2 meter 50 0.20 10.00
51|Gyp | zinguar 3/4 meter 50 2.00 100.00
52|Gyp te metali_te ujit 6 m copé 10 2.00 20.00
53|Gyp uji alkaten 3/4 meter 50 0.50 25.00
54|Gypa uji italian @ 28 meter 50 0.10 5.00
55|Gypa uji italian 16,22 meter 150 0.80 120.00
56|Gyp | zinguar 6/4 meter 80 1.00 80.00




57|Gyp | zingum 2 coll meter 50 1.00 50.00
58|Gypa kazani wc fleksibil) copé 30 1.00 30.00
59|Gypa bateris automatike copé 20 1.00 20.00
60|Gyp CU 15 meter 50 0.50 25.00
61/Gyp CU 18 m 50 1.00 50.00
62|Gyp CU 20 m 50 1.00 50.00
63|Gyp Cu 22 m 50 0.20 10.00
64|lzolir letre 2-5 cm copé 25 1.00 25.00
65|Kabel 3x1.5 per rryme meter 300 0.65 195.00
66 |Kabel 3x2.5 per rrymé meter 150 0.90 135.00
67|Kabel 4x16 alumin per rrymé meter 250 1.50 375.00
68|Kabel 5x2.5 per rrymé meter 50 1.50 75.00
69|Kabell vazhdues 5§ m me 7 vrima copé 20 7.00 140.00
70(Kabell vazhdues 10 m me 5 vrima copé 20 5.00 100.00
71|Kabell vazhdues 5 m me 3 vrima copé 10 3.00 30.00
72(Kabell vazhdues 50 m rolne copé 5 20.00 100.00
73|kabell 3x1.5 gumes per rrymé meter 200 0.70 140.00
74|Karroc dore (kolic) copé 10 25.00 250.00
75(|Kazan wc copé 30 15.00 450.00
76|Kthesa te gelikut 3/4 copé 15 0.20 3.00
77|kthesa qelikut 1/2 copé 10 0.20 2.00
78|Kazma_komplet me bisht copé 15 7.00 105.00
79|Képuc pune té thella dimri pale 12 10.00 120.00
80(Korpa ujit 2 coll copé 4 2.00 8.00
81|Kthesa f 50 plastike copé 5 0.20 1.00
82|Kthesa 1/2 plastike copé 5 0.10 0.50
83|Kthesa 3/4 plastike copé 5 0.10 0.50
84|Kthesa f 125 plastike copé 5 2.00 10.00
85|Krthes per gyp te ujit svedez copé 5 1.00 5.00
86|Gjusem kthes 3/4 svedez copé 5 1.00 5.00
87|Ventill 3/4 svedez copé 5 1.00 5.00
88| Teshtik 3/4 svedez copé 5 1.00 5.00
89|Kthesa f 100 plastike copé 25 1.00 25.00
90|Lidhese per gyp te ujit suedez copé 10 1.00 10.00
91|Lidhese Pvc 1/2 copé 10 1.00 10.00
92|Lidhese Pvc 5/4 copé 5 2.00 10.00
93|Lidhese Pvc 6/4 copé 5 2.00 10.00
94 |Lidhese Pvc 1 coll copé 5 1.00 5.00
95|Lidhese @ 100 copé 10 1.00 10.00
96| Lidhese 16-22 copé 10 2.00 20.00
97|Litaré 1 m met 60 0.50 30.00
98|LLak me ngjyra litra 115 3.00 345.00
99|LLak pa ngjyr litra 110 3.00 330.00
100|LLavabor 500 copé 25 15.00 375.00
101|Lopata me bisht copé 15 3.00 45.00
102|Mantilla pune copé 20 10.00 200.00
103|Meter 5 m copé 5 1.00 5.00
104|Motorr uji 50 m me rryme copé 2 10.00 20.00
105(Najllon per mbulim | zi kg 250 1.00 250.00
106|Najllon izolimi_4m copé 40 0.50 20.00
107|Nderpres jo serik copé 50 1.00 50.00
108|Nderpresa te thjesht serik copé 80 1.00 80.00
109|Ngjites druri kg 5 1.00 5.00
110|Ngjites neostik kg 3 3.00 9.00
111(Olindera 1/2 copé 5 0.50 2.50
112|Pantik 50 m copé 5 4.00 20.00
113|Polikollor 1 lit lit 1000 1.00 1000.00
114| Pasqyr per banjo copé 10 2.00 20.00
115|Pipa per shole (tajretit) copé 40 0.50 20.00
116| Pop nitne 25 mm kutia 10 2.00 20.00
117 |Perde per dritare shirit vertikal M2 150 12.00 1800.00
118|Poqa elektrik 100w te thjesht copé 100 0.30 30.00
119|Poqa elektrik ofigent ekonomik copé 250 1.00 250.00




120(Prizma niji fazore copé 30 1.00 30.00
121 |Pelerina pér shi copé 5 4.00 20.00
122|Pump per sperkatje 12 | copé 10 5.00 50.00
123|Qelsa komplet 22-32 garnitur kopl 3 5.00 15.00
124|Qeshme per llavabor copé 25 7.00 175.00
125|Qeshme e thjesht copé 45 2.00 90.00
126|Reduktueste ujit me barometer copé 2 2.00 4.00
127|Rroba pune koplet t& dimrit pale 10 28.00 280.00
128|Rroba pune koplet t& verés pale 10 10.00 100.00
129|Reduktues CU 28/22 copé 2 2.50 5.00
130|Reduktues CU 28/18 copé 2 3.00 6.00
131|Reduktues CU 28/15 copé 2 3.00 6.00
132|Reduktues CU 22/15 copé 2 0.80 1.60
133|Eduktues CU 18/15 copé 2 1.00 2.00
134|Sajlla kanalizimit copé 5 2.00 10.00
135|Shkall alumini te mesme copé 10 15.00 150.00
136|Shirita per kufizim per pune lara lara copé 50 1.00 50.00
137|Shkume copé 10 3.00 30.00
138(Shole wc copé 20 15.00 300.00
139|shtrafa druni 188 m m kutia 5 3.00 15.00
140|Shtrafa _per rigips ( knaufit ) kutia 5 3.00 15.00
141|Shtrafa te ndryshem m-5,8,10 kutia 5 4.00 20.00
142|Shtrafa druri 2-7 cm kutia 5 4.00 20.00
143|Shtrafa hekuri 2-7cm kutia 5 4.00 20.00
144|Shtrafa karrikave kutia 10 4.00 40.00
145|Sigurersa rryme copé 10 1.00 10.00
146|Silikon te ndryshem copé 20 2.00 40.00
147 |Sopata 1.500 copé 5 10.00 50.00
148|Spin copé 5 0.10 0.50
149|Spina_monofaz copé 2 0.50 1.00
150|Sprej me ngjyra copé 50 1.50 75.00
151|Sprej kunder koruzionit copé 10 2.00 20.00
152Startera neoni copé 60 0.10 6.00
153|Stufa druri me shamot copé 5 10.00 50.00
154 |Stufa druri me xham (Kamil) | madh copé 5 20.00 100.00
155|Tel armature k 50 0.50 25.00
156 | Terfuk copé 5 2.00 10.00
157|Teshtik 1/2 copé 5 0.50 2.50
158|Teshtik 3/4 copé 5 0.50 2.50
159|Teslicé copé 5 4.00 20.00
160|Thas te thitrhses elektrike konto copé 5 1.00 5.00
161|Tretes lit 20 0.50 10.00
162|Tush bateri copé 15 10.00 150.00
163|Valak per lyerje | madh copé 10 1.00 10.00
164|Ventill @ 100 copé 5 2.00 10.00
165|Ventill 3/4 copé 5 3.00 15.00
166 |ventill reduktues te shtypjes se ujit copé 2 3.00 6.00
167|Vnetill 1/2 copé 2 2.00 4.00
168|Ventill 5/4_tem copé 2 1.00 2.00
169| Venetill 3 coll tem copé 2 1.00 2.00
170|Ventill 2 coll tem copé 2 1.00 2.00
171|Zile shkolle madhe copé 4 10.00 40.00
172|Holl shtrafa M6x30 kuti 10 3.00 30.00
173|Holl shtrafa M8x40 kuti 10 3.00 30.00
174|Holinder 1/2 copé 5 1.00 5.00
175|Holinder 3/4 copé 5 1.00 5.00
176|Holinder 1 coll copé 5 1.00 5.00
177|zberthyes(tretes) lit 8 2.00 16.00
178|Gyp bakerri f 22 meter 50 7.00 350.00
179|Gyp bakerri f 18 meter 50 6.00 300.00
180|Gyp bakerri f 15 meter 50 5.00 250.00
181|Kthesa bakrri f 22 90" copé 5 1.50 7.50
182|MS f 22 copé 10 2.00 20.00




183|Kaqik per dyer te plastikes cop 10 1.00 10.00
184 |Kthesa f 22 copé 2 0.10 0.20
185|Kthesa f 18 me niji filles 45* copé 10 1.50 15.00
186|Kthesa f 15 copé 10 0.50 5.00
187|Kthesa f 15 me nji filles 45* copé 25 0.50 12.50
188|T 22X18x22 copé 15 2.00 30.00
189|T 18x18x18 copé 15 2.00 30.00
190|T 18x15x18 copé 15 1.50 22.50
191[T 15x15x15 copé 15 1.00 15.00
192|revizor @ 160 copé 5 3.00 15.00
193|Reduktues f 28 n 22 copé 10 2.50 25.00
194|Reduktues f18 n 15 copé 10 1.00 10.00
195|Reduktues f22 n 18 copé 10 1.00 10.00
196|Vazhdues f 22 copé 10 1.00 10.00
197|Vazhdues f 18 copé 10 0.70 7.00
198|Ventilla mekanik hyrje dalje eko eperm copé 5 5.00 25.00
199|Ventilla mekanik hyrje dalje eko poshté copé 5 5.00 25.00
200|Ventilla perzies trekahor 22x22x22 copé 5 5.00 25.00
201|Ventilla me siguresa 2.5 bar copé 5 5.00 25.00
202|Ventill 2 coll copé 2 5.00 10.00
203|Ventill sferik me holinder 1 coll copé 2 2.00 4.00
204 |Vazhdues f 15 copé 15 5.00 75.00
205|MSf 15 copé 10 0.50 5.00
206|MB f 15 copé 10 1.50 15.00
207|MS f 28 copé 10 1.50 15.00
208| MB f 28 copé 10 0.50 5.00
209 |Kalaj k 10 0.50 5.00
210(Spina elektrik copé 10 0.50 5.00
211|Ngjites copé 8 0.20 1.60
212|Bulona M5X35 kuti 10 2.00 20.00
213|Qeshme (mbushje zbrazje) copé 5 10.00 50.00
214|Qafore 2 coll @250 copé 10 3.00 30.00
215|Pasta kuti 5 5.00 25.00
216|Termoventill termik krekahor copé 5 5.00 25.00
217|Gyp qeliku 1/2 copé 10 10.00 100.00
218|Gyp qeliku 3/.4 copé 10 10.00 100.00
219|Ujémbledhes(reshetka) copé 10 2.00 20.00
221|Ventilla siguresa 2.5 bar copé 5 5.00 25.00
222|Fshisa te forta me bisht copé 5 2.00 10.00
223|Sheti per prashitje copé 5 4.00 20.00
224 |Pejé per prerejen e barit koplet 5 4.00 20.00
225|Sharr dore copé 5 4.00 20.00
226|Xham pér dritare njishtresor m2 10 2 20.00
227|xham pér dritare dy shtresa me vakum m2 10 5 50.00
228|Mekanizém per dritare plastike copé 20 4 80.00
229|Pompé pér garkullimin e ujit t& nxemjes 65/120 copé 1 30 30.00
230|Pompé pér qgarkullimin e ujit t& nxemje62/65 copé 1 40 40.00

16206.90

234

TOTALI




