



ZYRA E PROKURIMIT

Nr. 352-36384/21

Me 08.10.2021

KONTRATË 97-2021

Numri i kontratës:¹ 634-21-6560-5-3-6/C403

KUVENDI KOMUNAL I KLINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

MATRIX Constuction SH.P.K., Ujmirë, Klinë, Klinë, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

PASTRIM DHE RIPARIM I KANALIT PER KULLIMIN E UJRAVE ATMOSFERIK NGA RESHJET NE ZAJM me numër identifikues: 634-21-6560-5-3-6

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **SANIMI I KANALIT - PAHJE DHE EVITIM I MBETURINAVE , VENDOSJE E GYPIT SIPAS PERSHKRIMIT NGA NJESIA KERKUESE**

No.	Lot
1	PASTRIM DHE RIPARIM I KANALIT PER KULLIMIN E UJRAVE ATMOSFERIK NGA RESHJET NE ZAJM

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **3 060,00 €**; (Tremije gjashetdhjete Euro.)

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3. Plani dinamik për kërje të punimeve është brenda 10 ditësh kalendarik

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Ali Basku
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	08.10.2021
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	SHKELZEN SHALA
Pozita:	DREKTOR
Nënshkrimi:	
Data:	08.06.2021
Vula:	



² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 634-21-6560-5-3-6/C403

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

<i>Kushtet e Përgjithshme të Kontratës</i>		<i>Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK</i>
<i>Përshkrimi i nenit</i>	<i>Neni. Nr.</i>	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë SHQIPE.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është ska
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve <i>100 % përgjegjisi e punekryesit</i> (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve <i>100% përgjegjisi e punekryesit</i> (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën <i>100 % përgjegjisi e punekryesit</i> (d) dëmtim personal ose vdekje: i. të punëtorëve të Kontraktuesit: Përgjegjisi e punekryesit për sigurim të vendpunishtes dhe sigurim të punëtorëve Ligji mbi sigurimet e të punësuarëve dhe Ligji mbi sigurimin në punë të Kosovës ii. të personave të tjerë: Përgjegjisi epunekryesit për sigurim të vendpunishtes .
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 3 ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 5 ditë
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë menjëherë
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 10 ditë.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25 % e vlerës së kontratës për ditë vonese për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 100 % e dëmit të kalkuluar Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	[Specifikoni nëse një regjister i punës nuk është nevojitet].
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është [shëno emrin, adresën e Menaxherit të Projektit].
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: ska EUR

IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI I LLOGARISË	
Name	
Emri	
Adresa	
Qyteti	
Kodi Postar	
Kontakti	
Telefoni	
Faksi	
E-mail	
Numri i TVSH	

BANKA	
Name	
Emri	
Adresa	
Qyteti	
Kodi Postar	
Shteti	
Llogaria Bankare	
IBAN (opcionale)	
BIC (Opcionale)	

SHËNIME:

VULA E BANKËS +
NËNSHKRIMI i

DATA + NËNSHKRIMI i
MBAJTËSIT TË LLOGARISË:

5	PUNË E KANALIZIMIT ATMOSFERIK				
1.1.1	Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike	m'	50	1.00 €	50.00 €
1.1.3	Prerja vijore e asfaltit, betonit dhe materialeve tjera të ngurta për krijimin e hapsires për vendosjen e gypit të kolektorit të ujrave Atmosferike .Rruga duhet të kthehet në gjendjen egzistuese me asfalt dhe gjitha elementet tjera percjellese.		10		10.00 €
Gjithsejt 1:					60.00 €
2	PUNËT MONTUESE				
2.2.1	a) Furnizimi dhe punimi i lëshesave në disa pjesë të rruges . Në cmim është llogaritur hapja e kanalit dhe vendosja e reres 10/15 cm nën dhe mbi gyp , furnizimi , vendosja e gypit të armuar Ø 800 mm duke përfshirë dhe kokenhyrse dhe dalëse të lëshesës nga betonarmeja. Llog në m' me të gjitha shpenzimet .	m'	40	45.00 €	1,800.00 €
	b) demolimi i lëshesave egzistuese Ø 400	m'	20	1.00 €	20.00 €
2.2.2	urmmml even osja e gypave nga ateria I ua Iteti , përgatë gjI ë gjatësisë së trases së kanalizimit atmosferik të mbyllur, duke përcjellur nivelimin dhe pjërtësin e ramjes në bazë projektit, me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur unaza nga goma ku lidhen gypat për të parandaluar lëvizjen e gypave dhe duke pamundësuar hyrjen e gjesendeve të ngurta të cilët bllokjnë gypin. Gjate ekzekutimit te projektit te rrespektohen detalet teknike te perfshire ne prerjen tetthore dhe gjatesore po ashtu te rrespektohen kuotat gjeodezike te perfshira projekt. Vërejtje : Punëkryesi pasi të fillo• vendos•en dhe instalimin e ave duhet ti dorzo• atestet e materialeve konform				
	GYP HDPE PSN 8 DN 1000 mm	m'	18	10 €	180 €
Gjithsejt 2:					2,000.00 €
Gjithsejt 1+2:					2,060.00€
3	PUNË E KANALIT TË HAPUR				
3.1.1	Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terrenit me gjerësi B=lm, dhe lartësi H=0.70m , dhe I tepërt pas finalizimit projektit largohet në deponi ekzistuese të përcaktuar nga organi mbikqyrës si dhe kthimin në gjendjes të mëparshme të punishtes pas përfundimit puni		100.00	5.00 €	500.00 €

3.1.2	Angazhimin e fuqisE puntore si dhe pastrimin e Ishese egzistuese nga pa pastörtit ,mbeturinave me qEllim te rifunksionalizimit te saj.Mbeturinat grumbullohen ,transportohen deri në deponin mö te afErt	cope	1.00	500.006	500.006
Gjithsejt 3:					1,000.00 e
REKAPITULIMI					
					3,120.00

Vrejtje totali eshte I korrigjuar gabimi - 60 euro

Gabim ne llogaritje . Ne total .






PLANI PËR MENAXHIMIN E KONTRATËS

Sipas Nenit 81.2 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042

Data e përgatitjes së PMK¹ 09.10.2021

Përgatitur nga: **vendos emrin dhe mbiemrin e Menaxherit të Projektit të AK-
-DREJTOR I DREJTORISE SHERBIMEVE PUBLIKE DHE MERGJENTE**

Numri i Prokurimit	634-21-6560-5-3-6		
Titulli i Kontratës	PASTRIM DHE RIPARIM I KANALIT PER KULLIMIN E UJRAVE ATMOSFERIK NGA RESHJET NE ZAJM		
Punë/Shërbime/Furnizime	Viti Buxhetor	Emri dhe mbiemri i Zyrtarit Përgjegjës të Prokurimit	
PUNE	2021	ABAZ FONIQI	

Ngjarjet/Rezultatet e Kontratës	DETAJET E IMPLEMENTIMIT Afatet 10 DITE VLERA. 3.060,00 €;
Pjesët nën 'Detajet e Implementimit' në <i>italike</i> duhet të kompletohen dhe të bien dakord në mesë të palëve të kontratës para inicimit të implementimit të kontratës. PMK duhet të përtërihet gjatë implementimit të kontratës. Vendos Nuk Aplikohet për ato që nuk janë relevante	
I. Fillimi/ Mobilizimi i Kontratës	
Njoftimi për fillimin e punës/shërbimeve/furnizimit të mallrave	ME DATE 11.10.2021
Afati i përmbushjes	PLANI IMPLAEMTIMIT -10 DITE
Pranimi i garancisë së performancës dhe lirimi i sigurimit të tenderit	
Pranimi i garancisë së pagesës në avans,	SKA AVANS

¹ Plan i Menaxhimit të Kontratës është dokument i gjallë i cili do të përtërihet bazuar në mbikëqyrjen e punëve, shërbimeve apo mallrave në pajtim me kushtet e parashtruara në kontratën origjinale. Plan i Menaxhimit të Kontratës është i hapur për monitorim të KRPP-së gjatë implementimit të kontratës dhe të gjitha auditimeve tjera të kryera nga organet shtetërore. PMK duhet të përdoret së bashku me rregullat e miratuara për menaxhimin e aktiviteteve të kontratës, të nxjerra nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik.

Finalizimi i Planit të Menaxhimit të Kontratës²:

Në emër të Autoritetit Kontraktues ; KK KLINE –DREJTORIA E SHERBIMEVE PUBLIKE DHE EMERGJENTE

Nënshkrimi:



Emri: IBER ELEZAJ

Pozita:

DREJTOR

Data:

08.10.2021

Në emër të [Kontraktuesit/Ofruesit të Shërbimeve - MATRIX SHPK - KLINE

Emri:

SHKELZEN SHALTA

Nënshkrimi:



Pozita:

DREJTOR

Data:

08.06.2021



MENAXHER I KONTRATE NGA O.E,

² Të nënshkruhet nga dy Menaxherët e Projektit