



KOMUNA - MITROVICË
Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Mitrovicës
Opština Mitrovica – Municipality of Mitrovica



NJOFTIM PËR KOMISIONIN RREGULLTIVE TË PROKURIMIT PUBLIK

Sipas Nenit 35.1 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Për	Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik
Përmes	Agim BAHTIRI-Kryetar i Komunës – ZKA
	Naser MUJA-Drejtorë në D.Sh.P.I.
Nga	Haxhimet FERATI-Zyrtar Përgjegjës i Prokurimit
Lënda	Njoftim për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë
Titulli i aktivitetit të prokurimit	Mirëmbajtja, revializimi dhe ngritja e sipërfaqeve të gjelëbruara në qytet.
	642-19-1938-2-2-5
	642/19/015/225
Data	

Sipas nenit 35.2 të LPP, autoriteti kontraktues, pa ndonjë qëllim për të diskriminuar kundër apo në favor të ndonjë operatori ekonomik, ka përdorur Procedurën e Negociuar pa publikim të Njoftimit për Kontratë. Arsyeja për marrjen e këtij vendimi:

Neni 35.2.1(iii) Emergjencave ekstreme që janë shkaktuar nga ngjarje objektivisht të verifikueshme të cilat nuk kanë pasur mundësi të parashikohen me arsye nga autoriteti përkatës kontraktues nuk ka qenë në dijeni se do të procedura e Prokurimit do të stërgjaket për shkakë të ankesave në OSHP dhe dhe ne kemi fakte dhe argument se kjo procedur ka filluar në vitin e kaluar ku procedura e prokurimit ka filluar në muajin Shtator-muaji i 9 ku ne e kemi parashikuar se deri më tash do të nënshkruhet kontrata ose më heret për të filluar mirëmbajtjen dhe revializimin e gjelëbrimit por për shkakë të ankesave të O.E. në procedur është ende në OSHP ku AK Komuna e ka anuluar këtë procedure mirpo përsëri O.E. kanë proceduar ankesat në OSHP dhe dihet se sa zgjasin dhe stërgjaten procedurat dhe ankesat në OSHP dhe kjo procedur duhet të aplikohet deri sa të nënshkruhet procedura e hapur dhe ne pasi ne e kemi anuluar procedure e mëhershme.

SHPJEGIM

shpjegim të detajuar për arsyet dhe faktorët të cilët janë marrë parasysh në marrjen e vendimit për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë]

Pasi ka disa muaj pa u mirëmbajtur Hapsirat Gjelëbruese dhe pasi Hapsirat Gjelëbruese në sezonin vjeshtor dhe dimëror nuk kanë pas nevojë për mirëmbajtje dhe pas kërkesës së DSHPI-së se ne stinën e pranverës është e domosdoshme Mirëmbajtja e Hapsirave gjelëbruese sepse është stina vendimtare për Gjelëbrim andaj duke e ditur se pa mirëmbajtje do të dështojë komplet puna disavejqare e Komunës në Mirëmbajtjen e Hapsirave Gjelëbruese në qytetin tone e që janë të domosdoshme për një jetë normale të qytetarve të qyteit tonë .Proceduren e fillojm dhe perdorin nenin e cekur 35.2.1(iii) deri në perfundimin e procedures se rregullt te Prokurimit dhe pasi me planifikim janë përfshi për vitet ne vijim kjo kontrat ka validitet deri ne nënshkrimin e kontratës se re kornizë për Mirëmbajtjen e Gjelëbrimit.



KOMUNA - MITROVICË
Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Mitrovicës
Opština Mitrovica – Municipality of Mitrovica



INFORMATA SHITESË DHE SQARIM:

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ka të drejtë të kërkojë çdo informatë shtesë të nevojshme nga Autoriteti Kontraktues

Kjo procedurë kryhet vetëm deri sa të kryhet procedura e rregullt e prokurimit pasi procedura është në OSHP-dhe deri sa eksperti të jep ekspertizën dhe paneli të vendosë për procedurat e mëtejme ather AK përdorë këtë procedurë negociuar për afat të cilës duhet të jetë 4(katë) muaj ose 120 ditë deri në nënshkrim të kontratës së re Kornizë për Mirëmbajtje të Gjellëbrimit.

Ne si AK pasi ka skaduar kontrata në muajin Shtator e cila ka qenë për Mirëmbajtjen e dhe revitalizimin e sipërfaqeve të gjelëbruara në qytet ne kemi publikuar njoftimin në muajin e Tetor pasi e kemi pas prasysh edhe se në muajt e dimrit nuk kemi mirëmbajtje të gjellëbrimit por procedura është tejzgjatur pas ankesës në OSHP dhe ju jeni të informuar se O.E-ik . i parashirojn si ankesat edhe kërkesat për rishqyrtim ditën e fundit të afatit ligjor gjithashtu edhe për shkak të vonesave të ekspertit ashtu edhe Paneleve dhe Vendimeve të OSHP-së dhe duke pas prasysh kto vonesa tash veqë duhet ta dërgojm lënden në OSHP për të dytën herë dhe duke e ditur nga përvoja e hidhur Drejtoria kërkuese e ka parë të arsyeshme për Procedur të Negociuar duke I parapar vonesat dhe duke e arsyetuar kërkesën se tash veq është pranvera dhe duke marrë prasysh se tash fillon gjellëbrimi I sipërfaqeve të gjelëbruara ashtu edhe I drunjëve dhe nese nuk mbahen në në këtë kohë e gjithë mirëmbajtja e viteve të mëhershme do të shkojë huqë dhe kjo procedure do të ndërprehet menjëherë si të nënshkruhet procedura e filluar ose të kryhet procedura e hapur sepse ende nuk dihet se OSHP a do ta dërgoj në rivlerësim, do ti jep të drejtë AK ose do të anulohë procedurën në fjalë. ,

AK do të dërgojë tri oferta 3(tre) O.E. për ti ofruar qmimet e tyre për këtë procedure të negociuar të ofertimit e cila do të kruhet sipas nenin e cekur 35.2.1(iii) të cekur më lartë.

Zyrtari i Prokurimit: *Haxhimet FERATI*

Nënshkrimi:

Informatat kontaktuese:

Tel: 038/200 42 045

E-mail: prokurimi.mitrovica@rks-gov.net

Faksi: N/A



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo



Komuna e Mitrovicës
Opština Mitrovica – Municipality of Mitrovica

DREJTORIA PËR SHËRBIME PUBLIKE DHE INFRASTRUKTURË

DATE/A:	27.03.2019 01.04.2019
REFERENC-Ë:	13.370/02-0026478/19
PËR/ZA/TO:	Drejtorja e Prokurimit z.Bekim Muja- drejtor
CC:	Drejtorja e Prokurimit z.Haxhimet Ferati
PËRMES/PREKO/THROUGH:	
NGA/OD/FROM:	Drejtorja e Shërbimeve Publike dhe Infrastrukturë z. Naser Muja
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Kërkesë

Të Nderuar!

Kërkojm nga Drejtorja e Prokurimit, konkretisht menjëherë i prokurimit fillimin e procedurës së prokurimit (të negociuar) për shërbimin: Mirembajtja e Hapsirave Gjellbruese në qytetin(territorin) e Mitrovicës.

Kjo kërkesë ju drejtohet ju për shkak se procedura e Prokurimit për kontratën Korniz e cila është në procedur të prokurimit e cila është stergjatur për shkak te ankesave te Operatoreve ekonomik ne OSHP dhe ka disa muaj pa u mirembajtur Hapsirat Gjellbruese por fatbardhesishtë ka qene sezona vjeshtore dhe dimrore.

Ne stinen e Pranveres eshte e domosdoshme Mirembajtja e hapsirave gjelbruese sepse është stina vendimtare për Gjelbrim andaj duke e ditur se pa Mirembajtje do te deshtoj komplet puna disavjeqare e Komunes ne Mirembajtjen e Hapsirave Gjellbruese dhe njekohesishtë do te prishen edhe te gjitha hapsirat gjelbruese ne qytetin tonë, e qe janë te domosdoshme per nje jetë normale te qytetarve te qytetit tonë.

Kërkojmë nga ana e juaj me mirkuptim te kryen proceduren e propozuar me këtë kerkesë ne afatin sa me te shkurter ligjor te mundshem duke pasur parasysh interesin qytetar ne këtë stinë të Pranveres.

Me respekt

