



Republika e Kosovës

Republika Kosova - Republic of Kosovo



Komuna e Mitrovicës

Opština Mitrovica - Municipality of Mitrovica

KONTRATA NR.003/2021

Përshkrimi i Kontratës: Furnizimi dhe montimi i SERRAVE te tipit Tunell 50m² komplet me montim (10X5) -50 copë.

NUMRI I PROKURIMIT: 642-21-1102-1-2-1

NUMRI I BRENDSEHM : 642/21/003/121

AUTORITETI KONTRAKTUES: **KOMUNA E MITROVICËS**

OPERATORI EKONOMIK: Shkelçen Sylaj B.I.(Agro Bora), 811021253
Skenderaj, 41000, Ternavc, Kosovë

DATA E NËSHKRIMIT: 19/05/2021

KONTRATA - Furnizimi dhe montimi i SERRAVE të tipit Tunell 50m² komplet me montim (10X5) -50 copë

AUTORITETI KONTRAKTUES: **KOMUNA E MITROVICËS**

dhe

OPERATORI EKONOMIK: **Shkelçen Sylaj B.I.(Agro Bora), 811021253 Skenderaj, 41000, Ternavc, Kosovë**

TITULLI I KONTRATËS:

Furnizimi dhe montimi i SERRAVE të tipit Tunell 50m² komplet me montim (10X5) -50 copë

Nr. i prokurimit ¹	642-21-1102-1-2-1
Nr i brendshëm	642/21/003/121

Neni 1 Lënda

Lëndë e kontratës është Furnizimi dhe montimi, nga operatori ekonomik i punëve në vijim për autoritetin kontraktues:

Furnizimi dhe montimi i SERRAVE të tipit Tunell 50m² komplet me montim (10X5) -50 copë

1.Furnizimi me skelet metalik të SERRES dhe mbulimi me fole plastike Tipi Tunel 50m²(10X5)komplet me montim-copë 50-si në specifikim teknik në Anexin 1 të D.T.

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi i furnizimit me serra dhe montimi i tyre sipas specifikacionit në DT është:

Çmimi TOTAL: 24.670.00 € (Njëzetë e katëmiqë e gjashtëqindë e shtatëdhjetë 00/100 euro .

Specifikimi i çmimit të O.E. fitues i bashkangjitet kesaj kontrate.

Kohzgjatja e kesaj kontrate publike është 60 ditë pune ku parashifet afati i LIFERIMI, MONTIMI sipas planit te liferimit dhe kërkesave nga ana e Komunës së Mitrovicës (Drejtoria e Bujësisë) .

¹ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me aktivitetin e prokurimit.

- 2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i vendosur dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

Neni 3 Afatet dhe kushtet e kontratës

Bazuar në nenin 1 dhe nenin 2, kjo kontratë e ka afatin kohor prej 60 ditë pune dhe kjo kontrollohet nga organi mbiqyres i Autoritetit Kontraktues dhe Menaxheri i kontratës.

Neni 4 Dokumentacioni përbërës dhe plotësues i kontrates sipas prioritetit

Kontrata përbëhet nga dokumentet e mëposhtme, sipas prioritetit:

- Kontrata
- Marrëveshja e kontratës;
- Kushtet e Veçanta,;
- Tenderi i Kontraktuesit,;
- Oferta financiare;
- Kushtet e Përgjithshme;
- Procesverbali i takimit informues/vizita e vendit dhe dispozitat tjera të dosjes së tenderit;



Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose shmangjes, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 5 Komunikimet

Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe/ose Zyrtarit të Prokurimit, nga njëra anë, dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit, dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht sipas nenit 4 në Kushtet e Veçanta.

KONTRATA është e hartuar në gjuhën shqipe në Katër origjinale, tri origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:Komuna- 40000 Mitrovicë	
Emri:	Haxhimet FERATI
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	19/05/2020
Vula:	

Për Kontraktorin:Consortiumi: Shkelçen Sylaj B.I.(Agro Bora), 811021253 Skenderaj, 41000, Ternavc, Kosovë	
Emri:	Flamur Syla
Emajl	flamur.syla@hotmail.com
Telefoni	044/708 207
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	19/05/2020 N.P.T.
Vula:	

KJO KONTRATË ËSHTË PUNUAR NË KATËR KOPJE ORIGJINALE PËR SECILIN PALË
NGA NJË ORIGJINAL

1. Drejtoria e Prokurimit
2. Drejtoria përkatëse e kërkeses Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.
3. Operatori Ekonomik pala nënshkruese:
4. Drejtoria për Buxhet e Financa

Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në tenderin e tij GJUHA
SHQIPE.

PJESA E KONTRATËS - III - KUSHTET E VEÇANTA

PËRMBAJTTJA

Këto kushte përforcojnë dhe plotësojnë, nëse është e nevojshme, Kushtet e përgjithshme që udhëheqin kontratën. Përveç nëse Kushtet e veçanta lejojnë ndryshe, Kushtet e përgjithshme mbeten plotësisht të zbatueshme. Numërimi i neneve të Kushteve të veçanta nuk është konsektiv por i përmbahet numërimit të neneve në Kushtet e përgjithshme. Në raste të veçanta, dhe me autorizim të departamenteve kompetente të Komisionit, mund të përfshihen edhe klauzola tjera për të mbuluar situata specifike.

Neni 1. Përkufizimet	Neni 23. Suspendimi
Neni 2. Gjuha dhe ligji i aplikueshëm	Neni 24. Cilësia e Punëve
Neni 3. Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës	Neni 25. Inspektimi dhe testimi
Neni 4. Komunikimi	Neni 26. Parime të përgjithshme
Neni 5. Transferimi	Neni 27. Pagesat për palët e treta
Neni 6. Nën-kontraktimi	Neni 28. Vonesa e pagesës
Neni 7. Dhënia e dokumenteve	Neni 29. Dorëzimi
Neni 8. Ndihma lidhur me rregulloret vendore	Neni 30. Operacionet e verifikimit
Neni 9. Obligimet e përgjithshme	Neni 31. Pranimi i përkohshëm
Neni 10. Prejardhja	Neni 32. Obligimet për garanci
Neni 11. Siguria e ekzekutimit	Neni 33. Punët pas-shitjes
Neni 12. Sigurimi	Neni 34. Pranimi përfundimtar
Neni 13. Programi i realizimit	Neni 35. Shkelja e kontratës
Neni 14. Skicat e Kontraktuesit	Neni 36. Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues
Neni 15. Mjaftueshmëria e çmimeve të tenderit	Neni 37. Ndërprerja nga ana e Kontraktuesit
Neni 16. Marrëveshjet lidhur me tatimin dhe doganën	Neni 38. Forca madhore
Neni 17. Patentat dhe licencat	Neni 39. Vdekja
Neni 18. Rendi i fillimit	Neni 40. Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve
Neni 19. Kontrata të përmbushet në afatin e caktuar	Neni 41. Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore
Neni 20. Zgjatja e periudhës së ekzekutimit	Neni 42. Klauzolat etike
Neni 21. Vonesat e ekzekutimit	Neni 43. Dënimet administrative dhe financiare
Neni 22. Variacionet	Neni 44. Kontrollat dhe auditimet

Neni 1. Përkufizimet

Titulli: Furnizimi dhe montimi i SERRAVE te tipit Tunell 50m² komplet me montim (10X5) Nr i prokurimit: 642-21-1102-1-2-1;Nr i brendshëm 642/21/003/121.

Sipas Kushteve te pergjithshme te Kontrates neni 1.

Neni 2. Gjuha dhe Ligji i aplikueshëm

2.1 Ligji i Prokurimit Publik dhe Ligjet tjera të aplikueshme ne Kosovë zbatohet për çështjet që nuk mbulohen me dispozita të kontratës.

2.2 Gjuha që përdoret do të jetë: Shqipe

Neni 3. Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

Sipas nenit 4, Pjesa I (e parë) e Kontratës.

Neni 4. Komunikimi

Emri i AK:	KOMUNA E MITROVICËS	Personi kontaktues:	Bedri BAJRAMI
e-mail	prokurimi.mitrovica@rks-gov.net	e-mail:	bedri.bajrami@rks-gov.net
ZPP	HAXHIMET FERATI	Menaxher i Kontrates	Jeton BAJRAMI jeton.bajrami@rks-gov.net
Adresa :	Vllezrit Dragaj	Kodi postar	40 000
Qyteti:	MITROVICË	Regjioni	Mitrovicë
Telefoni:	038/200-42 045	Fax	N/A

Emri i OE:	Shkelçen Sylaj B.I.(Agro Bora), 811021253	Personi kontaktues:	Flamur Syla
		e-mail:	flamur.syla@hotmail.com
Adresa :	Ternavc, Kosovë.	Kodi postar	41000
Qyteti:	Skenderaj,	Regjioni	Tërrnavc
Telefoni:	044/708 207	Fax	N/A

Komunikimi mes palëve do te behet ne formen e shkruar ne leter ose me post elektronike, faks e ne pamundesi te komunikimeve te tilla edhe me telefon.

Neni 5. Transferimi

Transferimi i Kontratës nga ana e Kontraktorit te ndonjë palë tjetër nuk lejohet pa pëlqimin e Autoritetit Kontraktues. Por edhe nëse merret pëlqimi nga Autoriteti Kontraktues ai do të jetë valid vetëm për pikat e cekura sipas nenit 5, Kushteve të Përgjithëshme të Kontratës.

Titulli: Furnizimi dhe montimi i SERRAVE te tipit Tunell 50m² komplet me montim (10X5) Nr i prokurimit: 642-21-1102-1-2-1;Nr i brendshëm 642/21/003/121.

Neni 6. Nën -kontraktimi

Nën-kontraktimi lejohet vetën deri në vlerën prej 40% të vlerës së përgjithëshme të kontratës dhe me këtë rast duhet të prezantohet marrveshja e nënshkruar mes kontraktorit dhe nën-kontraktorit, ku definoheh aspektet dhe vëllimi i nën-kontraktimit.

Neni 7. Dhënia e dokumenteve

Sipas nenit 7, të Kushteve të Përgjithëshme të Kontratës - Pjesa II (e dytë) e Kontratës.

Neni 8. Ndhima lidhur me rregulloret vendore

Autoriteti Kontraktues obligohet që me kërkesën e Kontraktorit, në afat sa më të shkurt, atë ta pajisë me Ligje dhe Rregullore vendore të cilat janë të domosdoshme për realizimin e kontratës pa pengesa, ose ta drejtojë atë në adresën e saktë ku më së shpejti mund t'i realizojë kërkesat e tijë.

Neni 9. Obligimet e përgjithshme

Kontraktuesi duhet ti përmbahet ofertës së dhënë si dhe specifikimeve në dosjen e tenderit si dhe obligimeve sipas nenit 9 të Kushteve të Përgjithëshme të Kontratës.

Neni 10. Prejardhja (Nëse Aplikohet)

Mallrat e përdorur gjatë punës duhet të jenë të pajisur me certifikatë e cila dëshmon kualitetin dhe prejardhjen, në të kundërtën nuk do të pranohet nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 11. Sigurimi i ekzekutimit të kontratës

Sigurimi i ekzekutimit 10 % Të SHUMES TOTALE TË KONTRATËS NË AFAT 3 MUAJ PAS DATES SE NENSHKRIMIT TË KONTRATËS.

Neni 12. Sigurimi

Nëse aplikohet sigurimi i mallit atëherë duhet të bëhet në pajtim me nenin 12 të Kushteve të Përgjithëshme të Kontratës.

Neni 13. Programi i realizimit

Kontraktori duhet t'i kryej të gjitha obligimet në pajtim me planin dinamik/afatet kohore prej momentit kur leshohet vendimi për zbatim nga organet komunale ne afat 3 ditëve pune të cekur në ofertën e tij, në dosjen e tenderit apo të aprovuar nga Menaxheri i Projektit për çdo kërkesë të pranuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14. Skicat e Kontraktuesit

Nëse nga Autoriteti Kontraktues kërkohen skica, vizatime apo mostra të produkteve të cilat duhet duhet liferuar, të gjitha këto kontraktori obligohet ti dorëzoj ashtu siç është specifikuar në dosjen e tenderit.

Neni 15. Mjaftueshmëria e çmimeve të tenderit

Autoriteti Kontraktues do të nënshkruaj kontratën vetëm pasi të vërtetohet se oferta e kontraktorit potencial është e pranueshme dhe në vete përmban të gjitha obligimet (DDP). Për çfarëdo ndryshimesh të cilat nuk mund të arsyetohen shpenzimet shtesë i bartë vet Kontraktori.

Neni 16. Marrëveshjet lidhur me tatimin dhe doganën

Të gjitha obligimet lidhur me tatimin dhe doganën per mallin që duhet liferuar i bartë Kontraktori në pajtim me ligjet e aplikueshme ne vend.

Titulli: Furnizimi dhe montimi i SERRAVE te tipit Tunell 50m' komplet me montim (10X5) Nr i prokurimit: 642-21-1102-1-2-1;Nr i brendshëm 642/21/003/121.

Neni 17. Patentat dhe licencat

Të gjitha licencat dhe patentet e nevojshme për përmbylljen e kontratës me sukses janë obligim i kontraktorit.

Neni 18. Rendi i fillimit

Procedura e punës duhet koordinuar mes Menaxherit të Projektit dhe Kontraktorit ashtu që të plotësohen konditat e pranimit sipas rendit me prioritet/kapacitetit punues.

Neni 19. Kontrata të përmbushet në afatin e caktuar

Afatet per përmbushjen e Kontratës është 60 DITË PUNE liferimet fillojn brenda 5 ditëve pas nenshkrimit te kontrates ajo duhet te filloj te zbatohet ne tërësi.

Neni 20. Zgjatja e afatit për përmbushje të kontratës

Zgjatja e afateve te realizimit te kërkesave(kontrates) behet ne koordinim ne mes te Autoritetit Kontraktues (Projekt Menaxherit) dhe Kontraktorit, me nje arsytim te plote te dorëzuar me shkrim nga ana e Kontraktorit dhe te aprovuar nga Projekt Menaxheri.

Neni 21. Vonesat në ekzekutim

Për çfarëdo vonesash të cilat nuk pranohen nga Menaxheri i Projektit Autoriteti Kontraktues do t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me [0,05%] në ditë, ose [5/100] të vlerës së punëve të pa dorëzuara/realizuar deri në një maksimum prej [10 %] të vlerës totale të kontratës.

Neni 22. Variacionet

Çdo variacion i mundshëm duhet të jetë në pajtim me nenin 22 të Kushteve të Përgjithëshme të Kontratës mirëpo në asnjë mënyrë nuk guxon të tejkalon vlerën prej 10% nga vlera totale e kontratës.

Neni 23. Suspendimi

Autoriteti Kontraktues rezervon të drejtën që për shkaqe të arsyeshme të pezullojë liferimin e caktuar duke u bazuar në nenin 23 të KPK, brenda afatit të vlefshmërisë së ofertës apo të vlefshmërisë së sigurimit të ekzekutimit.

Neni 24. Cilësia e Punëve

Punët duhet të jenë në pajtim me specifikimet e kërkuara në dosje të tenderit dhe t'i përmbushin kushtet dhe standardet për punët të cilat janë objekt i kontratës.

Neni 25. Inspektimi dhe testimi

Inspektimi dhe testimi i punëve behet nga Projekt Menaxheri/Komisioni pranues për çdo material dhe periudhë të punës.

Neni 26. Parime të përgjithshme - Pagesat

PAGESAT BËHEN SIPAS FURNIZIMEVE TË KRYERA DHE SI DHE SITUACIONIT DHE RAPORTEVE TË APROVUARA DHE TE NENSHKRUARA NGA ORGANI MBIKQYRES DHE MENAXHERI I PROJEKTIT.

Neni 27. Pagesat për palët e treta

Nëse aplikohen pagesat për palët e treta do të bëhen në pajtim me nenin 27 të Kushteve të Përgjithëshme të Kontratës.

Neni 28. Vonesa e pagesës

Nëse kontraktuesi nuk ka ndalesa te cekura sipas nenit 43 të Kushteve të Përgjithëshme të Kontratës, çdo vonesë të pagesës nga ana e Autoritetit Kontraktues e cila nuk është kryer në pajtim me nenin 26 të KVK dhe KPK, mund ta realizojë sipas nenit 28 të KPK

Titulli: Furnizimi dhe montimi i SERRAVE te tipit Tunell 50m² komplet me montim (10X5) Nr i prokurimit: 642-21-1102-1-2-1;Nr i brendshëm 642/21/003/121.

Neni 29. Dorëzimi

Dorëzimi i punëve të cilat janë objekt i kontratës bëhet nga ana e kontraktorit të Menaxheri i projektit i caktuar nga Autoriteti Kontraktues. Dorëzimi duhet të kryhet në pajtim me nenin 13 të Kushteve të Veçanata të Kontratës. Çdo dorëzim duhet të bëhet me fletëdërgesë.

Neni 30. Operacionet e verifikimit

Autoriteti Kontraktues do të bëjë verifikimin dhe testimin e punëve me rastin e dorëzimit nga ana e kontraktorit. Ky verifikim dhe testim nënkupton përmbajtjen/përshtatjen e punëve të liferuara me specifikat e kërkuara nga Autoriteti Kontraktues dhe/apo certifikatat/atestet e dorëzuara nga kontraktuesi.

Neni 32. Obligimet për garanci

Garancioni vlen deri në ditën e pranimit teknik të punimeve nga Komisioni i pranimit teknik, para pranimit teknik të gjitha dobesit e shfaqura duhet të rregullohen për të bërë pranimit teknik të punimeve.

Neni 31. Pranimi i përkohshëm

Pranimi i përkohshëm mund të bëhet nëse drejtpërdrejtë ndikojnë rrethanat e punës apo deponimit dhe në koordinim me Kontraktorin dhe Autoritetin Kontraktues dhe në këtë rast çdo pranimi i tillë duhet të pranohet si i përkohshëm dhe duhet të leshohet certifikatë e pranimi/dorëzimit të përkohshëm, mirëpo çdo gjë duhet të jetë në pajtim me nenin 30 të KVK dhe nenin 31 të KPK.

Neni 33. Punët pas-shitjes (Nuk aplikohen)

Shërbimet pas-shitjes nënkuptojnë: Pjesët rezervë..... etj .

Neni 34. Pranimi përfundimtar

Pranimi përfundimtar bëhet pas përfundimit të punimeve të cilat janë pranuar përkohësisht sipas nenit 31 të KVK dhe pasi të jenë kryer verifikimet, testimet dhe pranimet me raporte zyrtare të nënshkruara nga Menaxheri i projektit/Komisioni pranues. Punët të cilat nuk kanë pranimit përfundimtar nuk konsiderohen të pranuar. Ky nen plotësohet me nenin përkatës nga KPK.

Neni 35. Shkelja e kontratës

Mos-përmbushja e kontratës nga ana e Kontraktorit sipas: afateve, sasisë, kualitetit etj, nënkupton se kontraktori ka dështuar në realizimin e kontratës në termat e caktuara dhe do të aplikohen masa ndëshkuese në pajtim me Kontratën dhe Ligjin e Prokurimit.

Neni 36. Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

Nëse për arsye të caktuara (të cekura në nenin 36 të KPK) kontrata nuk është e realizueshme, Autoriteti Kontraktues me paralajmërim prej 7 ditësh mund ta ndërprejë Kontratën me Kontraktorin, mirëpo paraprakisht duhet siguruar se Kontraktori e ka pranuar njoftimin me kohë.

Neni 37. Ndërprerja nga ana e Kontraktuesit

Nëse për arsye të caktuara (të cekura në nenin 37 të KPK) kontrata nuk është e realizueshme, Kontraktori me paralajmërim prej 14 ditësh mund ta ndërprejë Kontratën me Autoritetin Kontraktues, mirëpo paraprakisht duhet siguruar se Autoriteti Kontraktues e ka pranuar njoftimin me kohë.

Neni 38. Forca madhore

Sipas nenit 38 të Kushteve të Përgjithshme të Kontratës.

Neni 39. Vdekja

Sipas nenit 39 të Kushteve të Përgjithshme të Kontratës.

Neni 40. Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

Për çfarëdo mosmarrëveshjeje në mes palëve kontraktuese palët duhet me komunikim me shkrim duhet të njoftohen dhe

Titulli: Furnizimi dhe montimi i SERRAVE te tipit Tunell 50m⁴ komplet me montim (10X5) Nr i prokurimit: 642-21-1102-1-2-1;Nr i brendshëm 642/21/003/121.

në afat prej 15 ditësh të gjejnë zgjidhje për mosmarrëveshjet e cekura. Në rast se nuk mund të zgjidhen këto mosmarrëveshje në këtë afat, atëherë duhet që në afatin shtesë prej 15 ditësh të caktohen komisionet dypalëshe dhe vendimet e këre takimeve duhet të mbulohen me procesverbale zyrtare.

Neni 41. Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

Nëse nuk është e mundur që mosmarrëveshjet mes palëve kontraktuese të zgjedhen në mënyrë miqësore atëherë zgjedhja e mosmarrëveshjeve duhet të transferohet në mënyrë institucionale përmes gjykatave kompetente.

Neni 42. Klauzolat etike

Sipas nenit 42 të Kushteve të Përgjithëshme të Kontratës.

Neni 43. Dënimet administrative dhe financiare

Nëse Kontraktuesi zbulohet se ka pasur dështim serioz që t'i plotësojë obligimet e veta kontraktuese, ai do të pësojë dënime financiare sipas nenit 21 të KVK, deri në [10] % të vlerës totale të kontratës në fjalë. Kjo përqindje mund të rritet në [20] % në rast të përsëritjes së shkeljes brenda pesë vitesh pas shkeljes së parë.

Neni 44. Kontrolllet dhe auditimet

Autoriteti kontraktues do t'i lejojë Auditorit të Përgjithshëm të Kosovës të verifikojë, duke ekzaminuar dokumentet ose përmes kontrolleve të befasishme, implementimin e kontratës dhe të bëjë një auditim të plotë, nëse është i nevojshëm, në bazë të dokumenteve plotësuese për llogaritë, dokumentet e kontabilitetit dhe ndonjë dokument tjetër që është me rëndësi për financimin e kontratës. Këto inspektime mund të bëhen edhe deri në [7 vite] pas pagesës finale.

Neni 45. Klauzola shtesë

Në rast të çfarëdo paqartësish Kushtet e Veçanta plotësohen me Kushtet e Përgjithëshme të Kontratës dhe Ligjin e Prokurimit Publik.

Kontrata hynë në fuqi me datën e nënshkrimit: 19/05/2021



DHB
01.04.2021

MARRËVESHJE PËR PAGESË TË BORXHEVE TATIMORE ME KËSTE
Marrëveshja Nr. 12749 Data: 31.03.2021

Administrata Tatimore e Kosovës, e përfaqësuar nga menaxheri i Zyrës Tatimore: Besim Halili
Dhe Shkelçen Sylaj B.I. (Tatimpaguesi) me NF:

8	1	1	0	2	1	2	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Adresa: p.n.

Hyn në Marrëveshje Paguese për të paguar borxhet tatimore me këste sipas Rastit të Mbledhjes Nr. 28540 / 31.03.2021

Sipas kësaj Marrëveshje, tatimpaguesi do të paguajë borxhet e tija në shumën prej 20,353.39 Euro, ku detajet e strukturës janë bashkëngjitur sipas kushteve dhe afateve:

TATIMPAGUESI do të


1. Kryej pagesën paraprake në shumën prej 5,000.00 Euro, e cila është 24.57 % e shumës totale të borxheve dhe do të paguhet më 28.04.2021
2. Kryej në 4 këste në shumë prej 5,250.00 Euro për çdo Mujor. (Orari i pagesës është bashkëngjitur)
3. Paguaj me kohë të gjitha obligimet tjera tatimore pasuese

ADMINISTRATA TATIMORE do të

1. Ofrojë mbështetjen e nevojshme për tatimpaguesin që të marrë dokumente pagese dhe të kryej pagesat sipas Marrëveshjes
2. Administrojë marrëveshjen dhe do të anulojë atë, nëse tatimpaguesi dështon të plotësojë përgjegjësitë e veta në përputhje me marrëveshjen.

Nëse marrëveshja është deri në 12 muaj, do të ndalet llogaritja e interesit nga muaji që pason muajin në të cilin është nënshkruar marrëveshja (neni 28(6)). Nëse tatimpaguesi plotëson tërë marrëveshjen ai/ajo do të ketë të drejtë në uljen e sanksioneve sipas Nenit 62, kështu që këshillohet tatimpaguesi të vizitojë zyrën tatimore, para kryerjes së pagesës së fundit, për të rregulluar shumën e fundit për pagesë.

Nëse tatimpaguesi dështon të përmbushë marrëveshjen, marrëveshja do të anulohet, duke qar në rikalkulimin e interesit, nëse është ndalur, nga data kur është ndalur.

Osman Halili
Emri
Osman Halili
Nënshkrimi

Drejtori rajonal
Zyra Tatimore
MITROVICË

Shkelçen Sylaj
Emri
Shkelçen Sylaj
Nënshkrimi

- Tatim Paguesi
 Përfaqësuesi i tatimpaguesit



Republika e Kosovës
Ministria e Financave
dhe Transfereve - Administrata Ta

SIGTAS PA123R

31-03-2021

01:07 PM

Faqe 1 prej 2
RIFATHA

Marrëveshje për Pagesë

Nr. i Marrëveshjes për Pagesë: 12749

Nr. i Llogarisë Tatimore me Borxhe
të Hapura:

FIN: 811021253

Emri i Tatimpaguesit: SYLAJ, SHKELÇEN

Nr i Rasfës të Mbledhjes: 28540

Lloji i Marrëveshjes: MP e rregullt

Data e Marrëveshjes: 31-03-2021

Lëshuar Nga: HAXHIJAJ, RIFAT

Frekuenca e Pagesës: Mujor

Pagesa Periudhe: 5.250,00

Data e parë e pagesës: 28-04-2021

NIT i Agjentit:

Emri i Agjentit:

Anulo Arsyen:

Nr. i Marrëv. Së Zëvend.:

Qendra Tatimore:

QM e Tatimeve: MITROVICË

Lokacioni i
Mbledhjes:

Me Urdhër Gjykatë: J

Gjendja e Marrëveshjes: Hap

Aut i Pagesës: AUTORITETI

Pagesa Fillestare: 5.000,00

Nr i pagesave periudhe: 4

Data e Rishikimit:

Data e Mbylljes/Anulimit:

Borxhe të Hapura: J

Lista e Vlerësimeve

Lloji Tatimor/Objekti i Tatueshëm	Nr i Vlerësimit	Periudha Tatimore	Tatimi për Pagesë	Interesi Para MP	Ndëshkimet Para MP	Totali për Pagesë
WM - TATIMI I MBAJTUR NË BURIM	27542185	02 2021	64,34	0,42	0,64	65,40
CM - KONTRIBUTET PENSIONET	27542186	02 2021	248,00	1,61	2,48	252,09
TV - TATIMI I VLERËS SË SHTUAR	27630038	12 2020	10.208,94	199,08	1.122,99	11.531,01
PD - TATIMI MBI TE ARDHURAT INDIV	27634571	2020	8.345,77	0,00	159,12	8.504,89

Ndëshkimet e Akumuluar: 314,99

Shuma Totale Sipas Marrëveshjes për pagesë: 20.668,38

Nënshkrimi i Tatimpagu



Nënshkrimi i Drejtorit R



Republika e Kosovës
Ministria e Financave
dhe Transferereve - Administrata Ta

SIGTAS PA121R
31-03-2021
01:07 PM

Page 1 prej 1
RIFATHA

Orari i Marrëveshjes së Pagesës

Kriteret e Selektimit

Nr. i Marrëveshjes për Pagesë: 12749

FIN: 811021253

QM e Tatimeve: MITROVICË

Data e Marrëveshjes: 31-03-2021

Emri i Tatimpaguesit: MR SHKELÇEN SYLAJ

Nr	Data e Pagesës	Tatimi i Paguar	Ndeshkimi i Paguar	Interesi i Paguar	Pagesa Periodike	Bilanci Tatim	Bilanci i Interesit Akumuluar	Bilanci Ndeshkime të Ndeshkimit	Pagesa Pjesë e Mbetur për Pagesë		
1	31-03-2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	13.867,05	201,11	0	1.285,23	0	20.353,39
2	28-04-2021	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	8.617,05	201,11	0	1.390,44	105,21	10.208,60
3	28-05-2021	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	3.367,05	201,11	0	1.495,65	105,21	5.063,81
4	28-06-2021	3.367,05	1.600,22	201,11	5.168,38	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Pagesat Totale të Marrëveshjes:										20.668,38	

Nënshkrimi i Tatimpaguesit

Nënshkrimi i Drejtorit Regional



SIGTAS PA123R

31-03-2021

01:07 PM



Republika e Kosovës
Ministria e Financave
dhe Transfereve - Administrata Ta

Faqe 2 prej 2
RIFATHA

Marrëveshje për Pagesë


Nënshkrimi i Tatimpagu


Nënshkrimi i Drajtorit R

SSPen/Int Accrued Calculation During The Schedule Periods

Nr i Vlerësimit	Periudha Tatimore	Data e Transaksionit	Interesi i Akumuluar	Ndëshkimet e Akumuluar
27542185	02 2021	01-APR-21		0,64
27542185	02 2021	03-MAY-21		0,64
27542186	02 2021	01-APR-21		2,48
27542186	02 2021	03-MAY-21		2,48
27542186	02 2021	01-JUN-21		2,48
27630038	12 2020	01-APR-21		102,09
27630038	12 2020	03-MAY-21		102,09
27630038	12 2020	01-JUN-21		102,09
27634571	2020	31-MAR-21		159,12
Totali:			0,00	474,11

Prokurimi: 642-21-1102-1-2-1

Nr i brendshëm: 642/21/003/121

Tituli: Furnizim me SERRA te tipit Tunel prej 50 m2.

1 Furnizim me SERRA te tipit Tunel prej 50 m2.

Kodi i tenderit: AB 29032021

Data: 29.03.2021

Lista e dokumenteve të tenderit mbështetëse

Nr.	Dokument
1.	0-DEKLARATA E SPECIFIKACIONIT.pdf
2.	1-DEKLARATA NEN BETIM.pdf
3.	2-VERTETIM TATIMOR AGROBORA 11.02 (1).pdf
4.	3-VERTETIMI I GJYKATES.PDF.pdf
5.	4-DOKUMENTAT E BIZNESIT.RAR.zip
6.	5-PASQYRA E QARKULLIMIT FINANCIAR DHE DEKLARATAT TATIMORE 2017-18-19 NGA AGRO BORA.rar
7.	6-0-LISTA E PROJEKTEVE TE REALIZUARA 1.RAR.rar
8.	6-1-LISTA E PROJEKTEVE TE REALIZUARA 2.RAR.rar
9.	6-2-LISTA E PROJEKTEVE TE REALIZUARA 3.RAR.rar
10.	6-3 Kontrata Agro Bora Islamik Refief.rar
11.	7-0 LISTA E PUNETOREVE.rar
12.	8-SPECIFIKACINI TEKNIK.pdf
13.	9-SIGURIMI I TENDERIT.pdf

Përshkrimi i çmimeve

Nr	Emërtimi i grupit	Dokumenti
1.	Furnizim me SERRA te tipit Tunel prej 50 m2.	10-Pershkrimi i cmimit.pdf

Pjesët e tenderit që do të dorëzohen ndaras:

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL MITROVICË, M. TEUTA, 40000, MITROVICË,

Zyrtari përgjegjës i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 642-21-1102-1-2-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: **Shkelçen Sylaj B.I., Skenderaj, 41000, Ternave, Kosovë**

E-mail: **flamur.syla@hotmail.com**

Personi kontaktues: **Flamur Sylaj**

Telefoni: **044/708207**

Faxi:

Numri fiskal: **811021253**

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 642-21-1102-1-2-1

Titulli i kontratës: Furnizim me SERRA te tipit Tunel prej 50 m2.

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Furnizim me SERRA te tipit Tunel prej 50 m2.

3. Çmimi total i tenderit është:

24 670,00 EUR

Dhe në fjalë *[shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]*

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 60 nga data finale për dorëzim të tenderëve.
5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës
6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender *[shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet]* si partner në konsorcium të udhëhequr nga *[shëno emrin e udhëheqësit]*. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.
7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK
8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj

nesh nëse e bën këtë.

Informacion në lidhje me nënkontraktorët

Emri dhe adresa e nënkontraktorit	Numri fiskal - nënkontraktorë	Përshkrimi i pjesës së kontratës që do të nënkontraktohet	Pjesa vlera të nënkontraktohet	Përqindja e kontratës që do të nënkontraktohet (%)

SPECIFIKIMI I QMIMEVE

Pjesa II. PËRSHKRIMI I QMIMEVE- Titulli: Furnizimi me SERA TE TIPIT TUNELL 50m².
Nr i prok:642-21-1102-1-2-1; Nr i brendsh: 642-21-003-1-2-1

Nr.	Lloji i artikullit: Furnizimi me SERA 50m ²	Njësia matse	Qmimi njësi pa TVSH	Qmimi njësi me TVSH	TOTALI Gjithsejt
1	Furnizim me skelet metalik të Serrës dhe mbulim me fole plastike tipi Tunell 50m ² (10X5) komplet me montim.	copë	418	75.26	493.4
<p>Vërejtje:Përmbaju specifukave teknike te detyrueshme në Anexin 1 te DT si vijon:</p>					
<p><u>Specifikacioni i SERRËS nga konstruksioni metalik i zinkuar me sipërfaqe 50 m²</u></p>					
<ul style="list-style-type: none"> • Dimensionet: gjatësia 10 x 5 m, lartësia min. 3.10 m, gjerësia në mes mbajtësve 2.00 m, • Themelet stop të metalta (180x150x3mm), me anker bazë (Ø 32 thellësi 500mm) dhe ankera përforcues (Ø25 mm 2 copë thellësi 500 mm) • Konstruksioni i metalit (Ø 42 mm mbajtësit themelor, Ø 25 mm i gypave) të gjitha gypat të zinkuara me trashësi të mureve të gypave min 2mm. • Përgjatë tërë gjatësisë së serrës për montim dhe demontim përdoren kapëset e plastikes. • Sistemi i ventilimit përgjatë tërë gjatësisë së serrës në lartësi 55-150 cm në të dy krahet. (hapje e dritareve ne dy anët përgjatë tërë serrës) • Dyerit rrëshqitëse (1.5m x 2.2 m, 1 copë) në pjesën e përparme . • Përgjatë tërë gjatësisë të jenë të vendosur gypat metalik dhe sistemi i mbështetjes së bimëve (teli mbajtës për bimë) • Folja plastike 180 mikronë, duhet të përmbajë këta aditiv: AF, AV, IR dhe UV me garancion 3-5 vjeçar. 					





SPECIFIKIMI I QMIMEVE

Pjesa II. PËRSHKRIMI I QMIMEVE- Titulli: Furnizimi me SËRA TE TIPIT TUNELL 50m².
Nr i prok:642-21-1102-1-2-1; Nr i brendsh: 642-21-003-1-2-1

Sistemi i ujitjes për një serrë komplet

- 80 m gyp pik-pikë çdo 25 cm pikeset me kapacitet 4/l, 1/h,/1 m gjatësi
 - 8 ventil mbyllës të plastikes
 - 1 filtër 5/4 plastikes me ventil mbyllës
 - 10 m gyp 5/4 plastike
 - 1 mbyllës 5/4 plastike
 - Lidhese të nevojshme plastike
 - Rezervar uji 1000 l
 - Montimi komplet i sistemit te ujitjes
- Foliqe e zeze për një serrë komplet.
- 60 m² fole e zeze me trashësi 50 mikron e cila duhet të mbulojë tërë sipërfaqen e serrës
- Termometri për serrë (I obliguar)
- Një termometër për matjen e temperaturës së ajrit

DENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:NPT AGROBORA (SHKELÇEN SYLAJ B.I)	
EMRI DHE MBIEMRI I PERFAQESUESIT TE O.E.SHKELÇEN SYLAJ	
NENSHKRIMI:	
DATA: 29/03/2020	
VULA:	

PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI I LLOGARISË	
Emri	N.P.T AGRO BORA - SHKELCEN SYLAJ B.I
Adresa	FSH: TERNAVC P.N SKENDERAJ
Qyteti	SKENDERAJ
Kodi Postar	41000 SKENDERAJ
Kontakti	FLAMUR SYLAJ
Telefoni	+383 (0) 44708207
Fax	
E-mail	Flamur.syla@hotmail.com
Numri TVSH	330334532

BANKA	
Emri	TEB SH.A. Prishtinë, Kosovë
Adresa	Skenderaj
Qyteti	Skenderaj
Kodi Postar	41000 Skenderaj
Shteti	Kosove
Llogaria Bankare	20-22-0001189849-28
IBAN (opcionale)	XK05 20-22-0001189849-28
BIC (Opcionale)	TEBKXKPR

SHËNIME:

VULA E BANKËS + NËNSHKRIMI I PËRFAQËSUESIT TË BANKËS (TË dyja të obligueshme)

Flamur Sylla

TEB Sh.A.
16 APR 2021
Skenderaj City Office

DATA + NËNSHKRIMI I MBAJTËSIT TË LLOGARISË: (e obligueshme)

Flamur Sylla

N.P.T
AGRO BORA
16. 04. 2021
SKENDERAJ



Teb ShA Zyra Qendrore
Preoc p.n KM 7, Magjistralia Prishtine- Ferizaj,
Graçanicë 10500, Republika e Kosovës
Tel: 038/230 000
www.teb-kos.com

Data: 16.04.2021


VËRTETIM

Me të cilin konfirmojmë që **SHKELCEN SYLAJ BI (emir tregtar: NPT AGRO BORA)** me numër të regjistrimit te biznesit (nr. Unik) **811021253** me adrese në Fshatin **TERNOC PN, SKENDERAJ** është klient aktiv i bankës **TEB SH.A.** me këtë numër të llogarisë së biznesit **20-22-0001189849-28**.

Personi i autorizuar për të menaxhuar këtë llogari është **SHKELCEN SYLAJ** me numër personal **1175003157**, me adresë në **LAGJA SYLA-TËRRNAVC, SKENDERAJ**.

Ky vërtetim shërben vetëm për verifikim të llogarisë së klientit, kurse për qëllime tjera nuk mund të përdorët.

Me respekt TEB SH.A. Skenderaj





ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **93062**

Për Komuna e Mitrovices

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të N.P.T. Agro Bora Shkelçen Sylaj B.I.

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Furnizim me SERRA te tipit Tunel prej 50m2**

Nr. prokurimit: 642 21 1102 121 , Nr. brendshëm: 642 21 003 121

Garancion me kërkesë të parë

Unë, si operator ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **2,760.00€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetur pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **2,760.00€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni asnjëherë asnjë shkak të kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 90 ditë kalendarike prej **18.05.2021** deri më **16.08.2021**

Data lëshimit: 18.05.2021

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit





VËRTETIM TATIMOR TAX VERIFICATION PORESKA POTVRDA

Administrata Tatimore e Kosovës verifikon se personi i identifikuar më poshtë:
Tax Administration of Kosovo certifies that the person identified below:
Poreska Administracija Kosova overava da dolje identifikaciono lice:



1000778815

Emri i personit:
Name of Person:
Ime lice:

Shkelçen Sylaj B.I.

Numri Identifikues Personal:
Personal Identification Number:
Identifikacioni Lični Broj:

1175003157

Numri Fiskal:
Fiscal Number:
Fiskalni Broj:

811021253

Komuna:
Municipality:
Opština:

SKENDERAJ

Data:
Date:
Datum:

16.04.2021

Arsyeja e lëshimit:
Reasoning:
Razlog izdavanja:

Aplikim për Tender

ka këtë gjendje tatimore në ATK:
has the following tax position with the TAK:
ima sledeću poresko stanje u PAK:

Personi është i regjistruar në ATK dhe aktualisht është në marrëveshje me këste për të shlyer borxhe tatimore të mbetura
This person is registered with TAK and is currently in an installment agreement to satisfy outstanding tax debts
Lice je registrovana u PAK i aktuelno je u sporazumu u ratama za isplatu ostalih poreskih dugova

ATK vërteton se informatat e dhëna janë të sakta dhe të plota me datën e këtij vërtetimi tatimor, mirëpo, ky vërtetim nuk përjashton obligimet tatimore që mund të lindin në të ardhmen.

ATK certifies that this information is correct and complete as of the date of this verification, but this verification does not exclude future tax obligations.

PAK overava da su date informacije tačne i potpune sa datumom ove potvrde, ali ova potvrda ne isključuje poreska obaveza koja mogu nastati u budućnosti.

Vërtetimi vlen 90 ditë nga data e lëshimit
The verification is valid for 90 days from the day it is issued
Potvrda vazi 90 dana od dana kada je izdata

Verifikimin e këtij vërtetimi tatimor, mund ta bëni në linkun -

Verification of this tax verification, you can do on the link - Verifikaciju ove poreske potvrde, možete uveravati i linku:

<https://eVrtetimi.atk-ks.org/TaxVer/ReadTaxVer>



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO



GJYKATA THEMELORE PRISHTINË
OSNOVNI SUD PRIŠTINA

DEPARTAMENTI PËR ÇËSHITJE EKONOMIKE
DEPARTMAN ZA EKONOMSKA PITANJA

Agj.nr. 3165/21

Me datë –Datuma 17.05.2021

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË - Departamenti për Çështje Ekonomike, në bazë të OSNOVNI SUD U PRIŠTINI-Departman za privredna pitanja, na osnovu zahteva stranke, u smislu kërkesës së palës, në kuptim të nenit 12 paragrafi 2.10 i Rregullores për Organizimin e Brendshëm çlana 12, stav 2.10 *Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji* të Gjykatave e datës 4.1.2013, lëshon këtë:
Sudova izdaje sledeće:

ÇERTIFIKATË

UVERENJE

Në regjistrat e Departamentit për Çështje Ekonomike të Gjykatës Themelore në Prishtinë,
U registrima Departmana za privredna pitanja Osnovnog suda u Prištini
Nuk ka - evidencë se operatori ekonomik **N.P.T. " AGRO BORA " Skenderaj**, me numër biznesi **811021253**.

nema dokaza da je ekonomski operater

Nuk është - shpallur i falimentuar ose insolvent gjatë dy viteve të kaluara, dhe ndaj të njëjtit
Nije proglašen pod stečaj ili nelikvidan u protekle dve godine, i protiv istog

nuk është - e iniciuar procedura e falimentimit përkatësisht e likuidimit
nije – pokrenut postupak stečaja odnosno raspuštanja /likvidacije/.

Kjo Çertifikatë lëshohet në kuptim të nenit 65 paragrafi 4 nënparagrafi 4.1 dhe 4.2 i Ligjit
Uverenje izdaje se na osnovu člana 65 stav 4 podstav 4.1 i 4.2 Zakona
Nr.04/L-042 për Prokurorimin Publik në Republikën e Kosovës.
br.04/L-042 o Javnoj Nabavci Republike Kosova.

E njëjta është kërkuar nga pala me qëllim të pjesmarrjes në **Tender**.
Ista je tražena od stranke, sa ciljem učesća u tenderu

dhe nuk mund të përdoret për qëllime tjera.
i ne može se upotrebiti za druge svrhe.

Taksa është paguar sipas Tarifës për taksa gjyqësore në shumë prej **5 €**, e paraparë me nenin 12.17
Taksa je plaćena po Tarifi za sudske takse u iznosu od 5 €, predviđeno članom 12.17


të Udhëzimit Administrativ të KGJK-së, nr. 1/2017, në fuqi nga data 1.5.2017.
Administrativnog Upustva SSK-a, br. 1/2017, na snazi od dana 1.5.2017god.



Referenti i Gjykatës
Referent Suda
Afrim Ademi



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo



Komuna e Mitrovicës
Opština Mitrovica – Municipality of Mitrovica

DREJTORIA PËR BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL

Nr. prot: 03-400/04-0031734/21
Dt: 28.04.2021

Bazuar në nenin 17 të Ligjit për vetëqeverisje Lokale; neni 10 të Statutit të Komunës së Mitrovicës; Ligjit për Prokurim Publik në Republikën e Kosovës nr.04/L-042; Ligjit për Prokurim publik të Republikës së Kosovës, ndryshim dhe plotësimi i Ligjit 04/L-042, të ndryshuar me ligjin 04/L-273(05/L-068); Drejtori për Bujqësi dhe Zhvillim Rural sjell:

PROPOZIM - VENDIM

Për emërtimin e Menaxherit/es, për Projektin e DBZHR-së për vitin 2021, për realizimin e projektit „ Subvencionimi i fermerëve me serra të tipit Tunel me sipërfaqe prej 50m²„, për vitin 2021.

1. Menaxher/e për projektë emërtohet:

Jeton Bajrami – Udhëheqës i sektorit të projekteve të zhvillimit rural.

2. Menaxheri/e për Projektë „Subvencionimi i fermerëve me serra të tipit Tunel me sipërfaqe prej 50m²„, për vitin 2021, obligohet që të përcjell projektin që do të realizohet nga DBZHR për vitin 2021, pas nënshkrimit të kontratave nga Drejtoria e Prokurimit.

3. Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.

ARSYETIM

Bazuar në faktin që – sipas Ligjit të Prokurimit Publik të Kosovës, parashihet që për secilin projekt i cili do të realizohet nga Drejtoria përkatëse duhet të emrohet një menaxher/e për projekte, DBZHR vendosi si në dispozit të këtij vendimi.



Ekrem Sadiku

Drejtor për DBZHR