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TITULLI I KONTRATES

Pérshkrimi i Kontratés: “Blerja, instalimi dhe montimi i kalldasé né SHFMU
“Fazli Greicevcei’’.

Nr. i prokurimit! 642-24-4492-1-2-1
Nr i brendshém 642-24-020-1-2-1

AUTORITETI KONTRAKTUES - Komuna e Mitrovicés Jugore, né njérén ané;
dhe

OPERATORI EKONOMIK - N.N.P."B-ENGINEERING", BRIGADA 123, 23000,
SUHAREKE, Kosové né anén tietér, jan€ pajtuar té lidhin njé kontraté publike pér

Furnizime né vijim:
Neni 1 - Lénda

1.1. Lénda e kontratés do t€ jeté: ”Blerja, instalimi dhe montimi i kalldasé né SHFMU *’Fazli
Greigevei’ nga Furnizuesi.

1.2. Kontrata hyné né fuqi me 12.07.2024 dhe pérfundon né daté 12.11.2024
Neni 2 — Kushtet e dérgesés

2.1. Furnizimi do té pérfundojné né kohén mé té shkurtér t& mundshme me martjen € urdhéresés
nga personi i autorizuar ose menaxheri i kontratés.

2.2. Vendi i kryerjes s€ furnizimeve do té jeté né Shkollén SHFMU “Fazli Greigevci” n€ Mitrovice.

2.3. Inkotermi i zbatueshém do t& jeté DDP' (Dérgesa e Detyrés t& Paguar).

Neni 3 - Origjina
3.1 Furnizuesi duhet t&€ dorézojé njé certifikaté té origjinés sé furnizimeve, mé sé voni atéheré kur
¢ kérkon pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té keté si
rezultat ndérprerjen e kontratés

3.2 Origjina e mallrave do té pércaktohet sipas Kodit t& Doganave té Bashkésisé Evropiane
(Community Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar
vendi né fjalé.
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Neni 4 - Cmimi
4.1. Cmimi total i furnizimeve duhet té jeté: 24,888.00 Euro (njézet e katérmijé e tetéqindé e tetédhjeté
€ tet€ euro).

4.2. Cmimi i pérmendur né paragrafin 4.1., duhet té jeté e vetmja pagesé€ qé Autoriteti Kontraktues
1 ka borxh Ofruesit t€ Furnizimeve sipas kontratés.

4.3. Ai duhet té jeté i preré dhe té mos i nénshtrohet ndryshimeve.
4.4. Pagesat do t€ béhen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose t& Veganta t€ Kontratés,
Neni 5 — Rendi i pérparésisé s¢ dokumenteve té kontratés

5.1. Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:
a) Kontrata Publike Kornizé;
b) Kushtet ¢ Veganta té Kontratés;
¢) Kushtet e pérgjithshme té Kontratés;
d) Tenderi i Ofruesit t& Shérbimeve, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;
e) Oferta financiare (Lista-Pérshkrimi i ¢gmimeve);
f) Urdhér blerja;

5.2. Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén dhe
né rast t€ paqartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin
jané dhéné mé sipér.

Neni 6 — Komunikimi

6.1. T€ gjitha komunikimet me shkrim qé kané té béjné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit
Kontraktues, nga njéra ané dhe Ofruesit té Furnizimeve nga ana tjetér duhet té cekin titullin e
Kontratés dhe numrin e saj t& identifikimit dhe duhet t& béhen me shkrim. Komunikatat duhet t&
dérgohen me posté, mesazh, telefaks, faks, email ose t& dorézohen personalisht.

6.2. Nése personi q€ dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit té saj, ai duhet ta thot kété
né komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat t& fundit pér pranimin € komunikatés me shkrim, dérguesi
duhet té€ kérkojé vértetim té pranimit t& komunikatés sé tij. N€ té€ gjitha rastet, dérguesi duhet t’i
marré t€ gjitha masat e nevojshme pé té siguruar pranimin € komunikimit t& tij.

6.3. Kudo qé€ né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, p€lqimi, miratimi, certifikate ose
vendimi, pérve¢ nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillg, pélqim, miratimi, ¢ertifikate apo
vendim do t€ jet€ né formé t& shkruar dhe fjalét “’njoftoj”’, ’vértetoj”’, *’miratoj’’ ose *’vendosé”’
do té shénohet né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, gertifikaté ose vendimi i tillé

nuk duhet té€ mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4. Kjo kontraté &shté hartuar né gjuhén (Shgipe) né katér (4) origjinale, tre origjinale pér
Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinal pér Ofruesin e Furnizimeve.

Ti dorézohet:

Ix1 Origjinal pér Njésin kérkuese;

Ix1 Origjinal pé¥ Drejtoriné pér Buxhet dhe Financ;
IxI Origjinal pér Zyrén e Prokurimit dhe

Ix1 Origjinal pér Kontraktuesin.
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Pér Autoritetin Kontraktues: Komuna e Mitrovicé Jugore

Emri: Bedri HAMZA - Kryetar i Komunés sé Mitrovicés Jugore
Pozita: Zyrtar Kryesor Administrativ

Nénshkrimi:

Data & Vula

Pér Operatorin Eko“nomik: N.N.P."B-ENGINEERING", BRIGADA 123,
23000, SUHAREKE, Kosové

Emri: Betim Mamaj
Pozita: Drejtor (Pronar i Kompanisé¢)
Emaili b_mamaj@hotmail.com
Nr UNIK 600756540
D
Nri tel +383/49 288 111 |\
.""—_——_—)
Nénshkrimi: } \
Data & Vula: 12.07.2024
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KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1

Pérkufizimet

1.1 "Kontraté" do t€ thoté marréveshja ¢ lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, sic éshté shénuar né formularin
e kontratés & nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha dokumentet ¢ inkorporuar me referencé
né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale qé kané vieré ckonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né mallrat, artikuj,
1éndé&t e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé t& ngurté t& léngshme ose (& gazshme.

1.3 "Autoriteti Kontraktues™ do té& thoté organizata e blerjes sé mallrave, si¢ éshté e quajtur Fletén mbi té Dhénat e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t€ thoté njé person fizik ose juridik q& &shté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave t& késaj kontrate
furnizon mallra g€ jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet™ do t€ thoté termat ndérkombétare tregtare q&é pérb&jné rregullat e interpretimit t& termave tregtare q&
pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget & lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t& thot¢ dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe Iloj t& specifikuar né kontraté, si dhe t& vendosura dhe
paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do té thoté ¢mimi qé i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né pérputhje me
shtesa t€ tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund té béhet né bazé t& kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t€ thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i fumnizimeve, sigurimi i pjeséve
rezervé q¢ i prodhon apo i distribuon fumizuesi dhe/ose detyrime té ngjashme né lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK?” do t& thoté Kushtet € Pérgjithshme t& Kontratés.
1.11 *KVK?” do t€ thoté Kushtet e Veganta t& Kontratés.
Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém
2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji qé i pércakton t& gjitha ¢éshtjet q& nuk jané t& mbuluara né kontraté.
2.2 Kontrata dhe (€ gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni3 Transferimi

3.1 Transterimi do t€ jeté valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e transferon kontratén e vet ose
njé pjes€ t€ saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet q&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transterojé kontratén ose njé pjesé
t€ saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor té bankieréve t& Furnizuesit, té shumave qé€ duhet t€ paguhen ose qé do té béhen
borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies s t& drejtés sé Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér & kérkuar pagesén nga ndonjé person tjetér i
detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet ¢ veta
pér pjesén e kontratés gé tashmé &shté realizuar ose pér pjesén qé& nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave té kontratés duhet (€ plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé q& zbatohen pér dhénien e kontratés pérveg
né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata &shté valide vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin e njé pjese té
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kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Elementet e kontratés qé do té nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura Autoritetit kontraktues me
rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj
me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga
martja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk léshohet autorizimi. Fumizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me
shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat ¢ pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund t€ siguroj, ku e
konsideroné si t&€ nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Fumizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén ¢ nénkontraktuesve té vet si dhe té agjentéve ose té
punésuarve, né (€ nj€jtén ményré si po t& ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve té tij ose punétoréve t€ tij.
Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e
liron Fumizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim & vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé qé e tejkalon até t€ periudhés sé
garancis€ nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet q&i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet qé, né ¢far€do momenti
pas skadimit t€ periudhés s€ garancisé, t'i transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime t& Autoritetit
kontraktues, pérfitimet ¢ obligimeve (€ tilla pér kohézgjatjen ¢ garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése &shté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé€ Furnizuesit pa
pagesé atéher€ kur éshté e nevojshme, njé kopje té skicave té pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje t€ specifikimeve
dhe dokumenteve tjera té kontratés. Furnizuesi mund t& blejé kopje tjera t& kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera,
né rast se ato mund t€ gjenden. Pas léshimit té certifikatés s& garancisé, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit
kontraktues & gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera t& kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér géllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera g€ i jep autoriteti kontraktues
nuk duhet t€ pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Furnizuesit urdhra administrative qé inkorporojné ato dokumente
plotésuese dhe udhézimet qé jané t& nevojshme pér ekzekutim té miré té kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekt t&
saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Fumnizuesi mund t€ kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve dhe informatave
mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té Republikes se Kosoves té cilat mund té ndikojné te furnizuesi gjaté realizimit té
obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Fumnizuesi me shpenzime té Furnizuesit.

6.2 Nésc &shté e nevojshme, Fumizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi furnizimet ashtu qé
Autoriteti kontraktues t€ mund t& marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé gé t& marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe t€ arsyeshme,
duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizoj€ kontratén me kujdesin dhe sygeltésiné e duhur duke pérfshiré, aty ku éshté specitikuar, dizajnin,
prodhimin, dorézimin e fumnizimit dhe kryerjen e punéve té tjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né fumizime.

7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative q& i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi konsideron se
kérkesa ¢ njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit té kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje t€ kontratés,
do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet ¢ tij brenda 30 ditésh pas pranimit t€ urdhrit. Ekzekutimi i
urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak té kétij njoftimi.

7.3 Fumnizuesi duhet t'i respektojé dhe té veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqi né Republikén e Kosovés dhe do
t€ sigurojé q€ personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré t€ tij gjithashtu t'i respektojné dhe t& veprojné sipas kétyre
ligieve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé t€ gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe konfidenciale.
Pérveg né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér géllime té ekzekutimit té kontratés, ai nuk do té publikoj€ ose shpalosé asnjé€ detaj
té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi €sht€ grup, pérbérja e grupit nuk do té ndryshohet pa pélqimin paraprak me shkrim t& Autoritetit kontraktues.
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Neni 8  Siguria e ekzekutimit

8.1 Fumnizuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér ekzekutim té
ploté dhe t&€ mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do & saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do té ndalet nga pagesa e
Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé éshté pasojé e mosekzekutimit té ploté dhe t& duhur t& obligimeve kontraktore
nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén 1V € kontratés.

8.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t& léshohet brenda 30 ditésh
nga l&himi i certifikatés se perkohshme té pranimit.

Neni 9 Sigurimi
9.1 Mallrat e turnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme kundér humbjes
ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne KVK.
9.2 Pa marr€ parasysh obligimet e sigurimit t& Fumnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési t& ploté, dhe do ta
sigurojé Auteritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale qé shkaktohen
nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.

Neni 10  Tatimi
10.1 Furnizuesi &shté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e Republikés se Kosovés.
10.2 T€ gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né ¢mimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do t& hanmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje t& tatimeve dhe detyrimeve
doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit té tenderit dhe datés sé fundit t& vértetimit t& pranimit te mallrave,

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do té lejojé ndryshimin e gmimit t& kontraktuar pér shkak t& ngritjes s€ tatimeve dhe/ose ngritjes
se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka qené né vonesé Fumiziuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

LL.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té& gjitha ankesat q& jané rezultat i pérdorimit t& patentave, licencave,
skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ éshté specifikuar né kontratg, pérveg nése shkelja e tillé éshté rezultat i
veprimit sipas dizajnit ose specifikimit té dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do té fillojé né datén e l&shimit t& Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve &
periudhés té cilat mund t€ lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund té kérkojé zgjatje t& periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose pritet se do t&
vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte t& jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin e
furnizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike q& mund (é ndikojné né dorézimin e turnizimeve, t& cilat nuk kané mundur t& parashihen né
ményré (& mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative q€ kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé jané shkaktuar prej gabimit té fumnizuesit;
¢} Autoriteti kontraktues ka déshtuar ¢'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) T€ gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve gé nuk jané pér shkak té gabimit t€ Fumizuesit,

g) Forca madhore;

h} Shkage tjera qé jané pérmendur né kéto Kushte té pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak t& gabimit t& Fumizuesit.

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues se ka pér
qellim t€ béjé kérkesé pér zgjatje & periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se ka té drejté dhe, pérve¢ nése ka ndonjé
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marréveshje tjetér ndérmjet Fumizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues té dhéna
gjithépérfshirése ashtu q& t€ mund té& kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje t€ periudhés sé
realizimit nése mund t€ arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin qé nuk i éshté
dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose té realizojé shérbimet brenda
limiteve kohore t€ specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera
té tij sipas kontratés, do t& keté t& drejté, pér secilén dité q& kalon ndérmjet skadimit t& periudhés s€ kontratés dhe datés aktuale
té pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara té barabarta me 0,25% né dité t& vlerés sé furnizimeve t& pa dorézuara deri né njé
maksimum prej 10 % t& vlerés totale t€ porosise. Autoriteti Kontraktues mund t& zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat
duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat ¢ démeve té likuiduara nuk do t& prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té fumizimeve né térési, démet e likuiduara t& parapara né
paragrafin 14.1 do t€ llogariten né bazé té vlergs totale té& porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén t& kérkojé sé paku 10 % té vlerés sé porosise ai mundet, pasi ta njoftojé me
shkrim Fumnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:
- te konfiskojé garanciné e realizimit;
- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté t& drejté pér kompensim; dhe
- t& hyj€ né njé kontraté me njé palé té treté pér dhénien e pjesés sé mbetur & furnizimeve. Furnizuesi nuk do té paguhet pér
k&te pjese t€ kontratés. Fumizuesi gjithashtu do (& jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga
kjo pamundési e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:
- te konfiskojé garanciné e realizimit;
- te ndérpresg porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté t& drejié pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do té& jeté i
detyruar t€ paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik té kontratés publike kornizg.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tiera Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:
- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& keté té
drejt€ pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do (€ jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo
pamundg&si e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje & kege t& Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga
Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge & konfiskoj njé pjesé proporcionale, ckuivalente me 10% te porosise se leshuar, t&é
garancisé€ sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues,

a.  Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& kege t& Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga
nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur qe té konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, té
garancis€ s€ performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues;

- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do t& jeté i
detyruar t€ paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik (& kontratés publike komizé.

Neni 15 Suspendimi
I5.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé té& pezullojé:

a.  prodhimin e furnizimeve;
b.  dorézimin e furnizimeve né vendin € pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim; ose
c.  instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit.

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t&€ mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Fumnizuesit ose né ndonjé vend
tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa t& jeté e mundur dhe sa éshté kérkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nése
furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre €shté pezulluar nga autoriteti
kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen ¢mimit t& kontratés. Furnizuesi nuk
do t& marré pagesé t€ shpenzimeve plotésuese nése pezullimi &shté:
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a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontraté: ose
b) &sht€ i nevojshém pér arsye t€ kushteve té zakonshme klimatike né& vendin e pranimit;
c) &ésht€ i nevojshém pér shkak t& ndonjé gabimi té Fumnizuesit; ose

d) €shté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit & miré té kontratés ose té ndonjé pjese t€ saj pérderisa nevoja e tillé nuk
shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do t€ ket€ t€ drejté pér shtesa né gmimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin kontraktues brenda
30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér t& pezulluar progresin e dorézimit se ka pér qéllim t& béjé ankesé pér ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje té periudhés sé
realizimit € do t€ béhen nga Fumizues pérkitazi me kété ankesé né ményré t8 drejté dhe t€ arsyeshme sipas mendimit t& autoritetit
kontraktues,

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk &shté pér shkak té gabimit t& Fumnizuesit, Furnizues, duke
njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé t& vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose t& ndérpresé kontratén.

15.7 NE rastet kur procedura e dhénies ose realizimit té kontratés béhet ¢ pavlefshme pér shkak t& gabimeve pénmbajtjesore,
parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. N& rastet kur ato gabime, parregullsi ose
mashtrime i atribuohen Fumizucsit, atéheré Autoriteti kontraktues rnund té refuzojé t'i b&jé pagesat ose mund t'i kthejé shumat qé
tashmé jan€ paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Q&llimi i pezullimit t€ kontratés éshté qé & verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore t€ supozuara si dhe parregullsité apo
mashtrimet kan€ ndodhur né té vérteté. Nése ato nuk mund t& konfirmohen, realizimi i kontratés do t& rifillojé sa mé shpejt gé éshte
e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do t& jené té gjitha shkelje & kontratés ose dispozitave rregullative qé rezultojné
nga nj€ veprim ose mosveprim qé shkakton ose q& mund té& shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilésia e furnizimeve
16.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike t& paraqitura né kontraté né t& gjitha aspektet dhe té jené konform né t&
gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tiera né kontraté, té cilat duhet t& mbahen né
dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés s realizimit t& kontratés.

16.2 T€ gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet té bshen me kérkesé t& dérguar nga furnizuesi pér
autoritetin kontraktues. N& kérkesé do € saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat ¢ dorézuara pér kété pranim sipas kontratés
dhe t€ tregojé numrin ¢ sasisé dhe vendin ku do t& béhet pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e
specifikuara né kérkesé duhet té certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se té
inkorporohen né fumnizime.

16.3 Edhe nésc materialet apo artikujt q& do & inkorporohen né furnizime ose né prodhim t& komponentéve gé do té furnizohen

Jjané pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime,
dhe né kété rast ato duhet t& ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Fumizuesit mund t'i Jjepet mundésia t'i riparojé dhe t'i
pérmirésojé materialet dhe artikujt qé jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do té pranohen pér inkorporim né furnizime
vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até ményré qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Fumnizues do t€ sigurojé q& furnizimet t& dorézohen né vendin e pranimit me kohé qé t'i mundésohet autoritetit kontraktues
té vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka parapar€ ploté€sisht vEshtirésité qé mund i hasé né kété
aspekt, dhe atij nuk do i lejohet qé t& paraqesé ndonjé arsye pér vonesé.

17.2 Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté -qé heré pas here t& inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé komponentét,
materialet, dhe mjeshtéring, dhe té kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t€ ¢farédo artikulli g€ pérgatitet,
fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé & pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria
kané cilésin€ dhe sasiné e kérkuar. Kjo do té béhet né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né
vendet qé€ jané specifikuar né KVK.

17.3 Pér géllime t& testimeve dhe inspektimeve & tilla, Fumnizues do té:

a) 1 japé€ autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina, pajisje, vegla,
puné, materiale, skica dhe t€ dhéna t& prodhimit q& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Te€ merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;

¢) T'ijapé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.
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17.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet q&, pérveg
nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do té& konsiderohet se &shté béré né prezencén
e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet t& rezultateve (& testit te Autoriteti
kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté testit, do t'i pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé furnizuesin
ose ta miratoj€ certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t'ia japé tjetrit mendimin e vet brenda
L5 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund té kérkojné qé kéto teste t€ pérsériten né t& njgjtat
kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, té testohen nga njé ckspert i zgjedhur me marréveshje té ndérsjellé. T& gjitha
raportet € testimit do t'i doré€zohen autoritetit koniraktues, i cili do t'i komunikojé rezultatet ¢ kétyre testeve pa vonesé te
furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do t& jené pérfundimtare. Kostoja e ti-testimit do t& bartet nga pala piképamja e sé cilés
déshmohet se éshté gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit t& detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t"i shpalosin personave té
paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, t& cilat informata i kané marré gjaté
inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet té pérgjithshme t& pagesave
18.1 Pagesat do t& béhen né Euro. Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se l&éshuar nga Furnizues do t€ béhen né llogariné bankare
t€ dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate gé e plotéson Furnizuesi. I njéjti formular, g€ i bashkéngjitet kérkesés
pér pagesé, duhet t€ pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

18.2 Shumat duhet t€ paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa e pranueshme pér pagesé
Eshlé regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do (€ jeté data né té cilén debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér
pagesé nuk do t€ jeté e pranueshme nése nuk plotésohen nijé ose mé shumé nga kérkesat thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin q¢ kérkesa pér pagesé nuk mund t€ plotésohet sepse
shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi q& shpenzimi
mund t€ mos jet€ legjitim. N& rastin e fundit mund t& béhet njé inspektim i menjéhershém pér géllim té kontrollimeve tjera.
Fumnizues do t& japé sqarime, modifikime apo informata té tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do t& llogaritet
nga data né (€ cilén &shté regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

18.4 Pasi q€ té ket€ kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 18.2, Fumnizues mundet gé&, brenda dy muajsh pas pagesés sé vonuar, t&
kérkojé interesin pér pagesé t& vonuar me normé té re-zbritje q& zbatohet nga institucioni léshues i Kosovés né ditén e paré té
muajit n€ t€ cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké té pérgindjes. Interesi pér pagesé t& vonuar do (& zbatohet pér kohén
q€ kalon ndérmjet datés s€ afatit & fundit t& pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né té cilén debitohet llogaria e Autoritetit
kontraktues (pérfshihet).

18.5 T¢€ gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéné né Nenin 18.2 do t'i japin t& drejté Furnizuesit qé ose
t€ mos ¢ realizoj€ kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues.

18.6 Né rast se Autoriteti Kontraktues éshté duke bleré né emér t& Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése njé autoritet kontraktues
nuk plotéson obligimet ¢ tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet ¢ Nenit 18.2 furnizuesi mund té informojé AQP-né pér shkelje
t€ tillé. AQP mund t€ ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé dhe i t& gjitha kontratave té pérbashkéta komizé té
konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t’i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do t€ jené né pérgjegjési té Furnizuesit
deri né pranimin e tyre té pérkohshém.

19.2 Fumnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu sig kérkohet pér té parandaluar démtimin apo kegésimin e gjendjes sé tyre gjaté
transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ éshté dhéné né kontraté. Paketimi duhet t& Jjeté 1 mjaftueshém pér té pérballuar pa
kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient té hapur.
Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nése éshté e mundur, largésisé s€ destinacionit pérfundimtar té fumizimeve,
dhe mundésis€ s& mungesés sé pajisjeve pér bartje t& réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jené né pajtim me kérkesat € dhéna né ményré t&
hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve gé mund t& urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do té transportohet as t& dorézohet né vendin ¢ pranimit derisa furnizuesi té keté pranuar urdhrin e
dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit té t€ gjitha furnizimeve
dhe pajisjeve té fumizuesit, qé jané té nevojshme pér qéllime té kontratés.

19.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se &shté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé€ &shté né dispozicion pér té dy palét se
dorézimi i furnizimeve éshté béré né pajtim me kushtet e kontratés.
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Neni 20  Operacionet e verifikimit

20.1 Fumizimet nuk do t& pranohen derisa t& jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime t€ Fumnizuesit.
Inspektimet dhe testet mund t€ realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin final t& mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit t& furnizimeve dhe para se té€ merren furnizimet, duhet té keté fuginé qé
t€ urdhérojé ose té vendosé:

a)  heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh sig éshté specifikuar né urdhér, té té gjitha furnizimeve té
cilat, sipas mendimit (€ autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b)  zévendésimin e tyre me furnizime té mira dhe t& pérshtatshme;

¢)  hegjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme t€ tyre ose pagesat e pjesshme té tyre,
ose ndonjé instalim qé lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér t€ cilin &shté pérgjegjés fumizuesi, e qé sipas
mendimit t€ autoritetit kontraktues nuk &shté né pajtim me kontratén;

d)  qé€ puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né pajtim me
kontratén, ose & furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt qé éshté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet t'i evitojé defektet e specifikuara. Nése
Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do té keté t& drejté t€ punésojé persona tjeré pér t'i zbatuar
urdhrat dhe t€ gjitha shpenzimet qé& jané pasojé e késaj, apo qé do (& shfagen pér shkak té késaj, Autoriteti kontraktues do t'i
zbres€ nga paraté qé do té paguhen ose t& cilat do t& béhen obligim pér t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet g€ nuk jané té cilésisé s€ kérkuar do té refuzohen. Nj§ shenjé speciale mund t'u vendoset furnizimeve té refuzuara.
Shenja nuk duhet t€ jeté e atillé q& t'i ndryshojé ato, apo t& ndikojé né vlerén e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi
do t'i heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe gé e saktéson autoriteti kontraktues,
dhe nése kjo nuk realizohet ato do (& higen me té drejté me shpenzim dhe me rrezik t& fumizuesit. Té gjitha punét qé pérfshijné
materialet e refuzuara do té refuzohen.

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do t€ metren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t€ jené dorézuar né pajtim me kontratén, t'i kené kaluar né
ményré té kénagshme testet e kérkuara, dhe (& jené autorizuar, si dhe té jeté 1&shuar nj€ certifikaté e pranimit té pérkohshém ose
nése konsiderohet se éshté I&shuar.

21.2 Furnizuesi mund (& b&jé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér nj€ certifikaté t€ pranimit t& pérkohshém atéhers
kur furnizimet t€ jené t& gatshme pér pranim t& pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionit t&
furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- t'i I&shojé€ fumnizuesit certifikatén e pranimit té pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théné, nése kjo
€shté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit té tij jané pérfunduar furnizimet
né pajtim me kontratén dhe jané t¢ gatshme pér pranim té pérkohshém; ose

- t€ refuzoj¢ aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t€ cilin, sipas mendimit t& tij e kérkon
Furnizuesi pér ta l&shuar certifikatén.

21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e b&jné t& pamundur qé t& vazhdohet me pranimin ¢ furnizimeve gjaté periudhés sé fiksuar
pér pranim (€ pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésiné e till€, nése &shté
€ mundur, n€ konsultim me furnizuesin. Certitikata e pranimit ose e refuzimit do t& pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né t&
cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk do t& nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér té evituar obligimin e
paraqitjes sé fumizimeve né njé gjendje t& pérshtatshme pér pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té 1&shojé certifikatén e pranimit té pérkohshém ose t€ refuzojé furnizimet brenda
njé periudhe prej [30] ditésh, ai do té konsiderohet se ka 1éshuar certifikatén né ditén e fundit t& asaj periudhe, pérveg né rastet
kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté té pranimit pérfundimtar. Nése fummizimet ndahen me
kontraté né€ pjesé, Furnizuesi do t& keté t& drejté té béjé kérkesé pér certifikaté t& veganté pér secilén pjesé.

21.5 Né raste t& dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon té drejtén pér té dhéné pranim té pjesshém e t& pérkohshém.

21.6 Pas pranimit t& pérkohshém t€ furnizimeve, Furnizuesi i ¢monton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe materialet gé nuk
kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do t& hegé ndonjé mbeturiné apo pengesé dhe té béjé
ndonjé ndryshim té€ gjendjes sé vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté.
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Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do t& garantojé q€ furnizimet té jené té reja, 1& papérdorura, té modeleve té fundit dhe té pérfshijé & gjitha
pérmirésimet € kohéve té fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do té garantojé qé
asnjé nga furnizimet t& mos kené defekt qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do té mbetet ¢ vlefshme
né até ményre q¢€ saktésohet né KVK.

22.2 Furnizuesi do (€ jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té furnizimeve té cilat mund t&
paragqiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga Furnizuesi; ose
b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet ¢ Fumnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt qé kjo t& mund té praktikohet. Periudha
e garancis€ pér t€ gjithé artikujt e ndérruar ose t€ riparuar do té fillojé pérséri nga data né té cilén éshté béré ndérrimi ose riparimi
sipas vlerésimit t& autoritetit kontraktues. Periudha e garancisé do t& vazhdohet vetém pér até pjesé té furnizimeve qé& éshté ndikuar
nga ndérrimi apo riparimi.

22.4 Nése shfaqet ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
Furnizuesin. Nése Fumizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor t& paraparé né
njoftim, autoriteti kontraktues mund t€:

a) t€ korrigjojé defektin apo démin veté, ose t& punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me shpenzimet e
Fumnizuesit, né t& cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga paraté q& duhet té paguhen ose
garancité q& mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;
b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnj€ garanci nuk éshté efektive kérkoni qé té merrni shumén e duhur nga Furnizuesi;
ose
c) t€ ndérpresé kontratén,
22.5 Obligimet € mirémbajtjes do t& parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés sé garancisé
nuk éshté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha e garancisé do té fillojé né datén e pranimit té pérkohshém.

Neni 23  Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do té jepen né pajtim me t& dhénat e parapara né KVK. Fumizuesi do t&
marré pérsipér t€ realizoj€ ose t€ organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe té riparimit t& furnizimeve dhe té sigurojé shpejt pjesét
rezervé. KVK mund t& saktésojné q€ Furnizuesi té sigurojé ndonjé ose té gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe
dokumentet g€ kané té bé&jné€ me pjesét rezervé gé i prodhon apo i distribuon Fumnizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé t'i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar qé ky vendim nuk do
ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t€ ndérprerjes sé€ prodhimit té pjeséve rezervé, duhet t& lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues pér t’i
mundésuar qé t€ blejé pjesét ¢ kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet ¢ pjeséve rezervé, nése
kérkohen dhe kur kérkohen do t"i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t& periudhés s€ garancis€ ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit t& periudhés sé fundit, dhe
at€her€ kur t€ jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t’i 1éshojé Furnizuesit njé certifikaté t& pranimit
pérfundimtar, me njé€ kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té cilén Fumizuesi i ka plotésuar obligimet ¢ tij sipas
kontratés dhe né ményré té till€ qé autoriteti kontraktues t€ jeté i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do té& 1éshohet nga autoriteti
kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas
Nenit 22 t€ jené pérfunduar né ményré té tillé qé té jeté 1 kénaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare e pranimit
ose derisa té konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten t& detyruar pér
plotésimin ¢ obligimeve qé dalin sipas kontratés para léshimit t& certifikatés pérfundimtare té pranimit dhe té cilat kané mbetur
t€ parealizuara n€ kohén kur I€shohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do té pércaktohen
duke iu referuar dispozitave té kontratés.

KONTRATE: "Blerja, instalimi dhe montimi i kalldasé né SHFMU *'Fazli Greicevei'', Nr i prokurimit: 642-24-4492-1-2-1
dhe Nr i brendshém: 642-24-020-1-2-1



Neni 25  Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
25.2 N rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do t& keté t& drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
25.3 Pérveg masave t€ sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme té€ likuidueshme.

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave té parapara né kété nen do t& zbatohen duke
u zbritur nga shumat qé duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet q&, pasi t'i japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né ndonjérin nga rastet
e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati & arsyeshém t& paralajmérimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues q&
kérkon nga ai t€ evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas kontratés, dhe & cilat ndikojné
né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé té punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose &shté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna nga autoriteti kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

¢) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré né marréveshje
me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato ¢éshtje, ose éshté né ndonjé
situaté analoge q€ shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e parapar€ né legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje qé ka té béjé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi qé ka fuqiné e res judicata;

g) Furnizuesi &shté shpallur fajtor pér sjellje t& réndé 18 kege jo profesionale t€ déshmuar me ¢farédo mjeti t& cilin mund ta
vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Fumizuesi i &shté nénshtruar nj& gjykimi qé ka forcén e res Judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né ndonjé
organizat€ kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal qé i démton interesat financiare t& Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure t€ dhénies sé njé granti € financuar nga buxheti i
komunitetit, éshté deklaruar se ka béré shkelje serioze t& kontratés pé€r mosrealizim t& obligimeve té veta kontraktuese;

J) € gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e Furnizuesit,
pérveg nése kéto moditikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaqet ndonjé paatiési tjetér ligjore q& i pengon realizimit t& kontratés;

1) Furnizuesi nuk arrin (¢ japé garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi g€ e jep garanciné apo sigurimin mé té
hershém té& kérkuar né kontratén e tanishme nuk &shté né gjendje t'i plotésojé zotimet e tij.

26.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim ndaj & drejtave apo mundé&sive tjera t€ Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas
kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund (& nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé 1 treté né emér t& Furnizuesit.
Detyrimi i Furnizuesit pér té shtyré pérmbushjen duhet & pushojé sé ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga
detyrimet g& mund 1€ jené paragitur tashmé.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas l&shimit t& njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin g€ t& ndérmarré hapa
t€ menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré (€ shpejté dhe t& rregullt dhe pér t'i zvogéluar né
minimum shpenzimet.
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26.4 Né rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé té jeté e mundur dhe né prani t& Furnizuesit ose t€ pérfaqésuesve
1€ tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés sé realizuar dhe té
b&jé rexhistrimin e materialeve t& furnizuara dhe (& papérdorura. Do & pérgatitet edhe njé deklaraté e parave g€ duhet t'i paguhen
Furnizuesit dhe parave qé i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén e ndémprerjes s€ kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do t& jeté i obliguar té béjé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa t& jené pérfunduar furnizimet,
ndérsa Autoriteti kontraktues do t€ keté t€ drejté té marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, té furnizimeve ose do t& paguajé
shumén g€ duhet t'i paguhet Fumnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté t& drejté t& marré nga Furnizuesi humbjet q& i jané shkaktuar
nén kushtet e kontratés t€ parapara né Nenin 2 t& KVK.

Neni 27  Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén nése Autoriteti
kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat q& duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté té léshuar nga personi i autorizuar pas
skadimit t€ afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve t8 pérséritura; osc

- ¢ pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye q€ nuk jan€ specitikuar né
kontraté ose q€ nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim pér ndonjé t& drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés s& Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit.

27.3 NE rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé Fumizuesin pér
humbje ose dém qé mund t'i jeté shkaktuar Fumizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje (& obligimeve t& saj sipas kontratés nése realizimi i
obligimeve t€ tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore g€ shkaktohet pas datés kur kontrata hyn
né fuqi.

28.2 Pér géllime t& kétij Neni, termi "forcé madhore" do té& thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet ¢ objektit ose grregullimet
tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin té deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet ¢ dhunés, epidemité,
réshqitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e
ngjashme e paparashikuar q€ éshté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk mund t& pérballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat ¢ Nencve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar t&€ heqé doré nga garancia e realizimit,
démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak t& shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa e tij e realizimit ose ményré tjetér
déshtimi pér t€ realizuar obligimet ¢ tij me kontraté &shté rezultat i nj& ngjarjeje té forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh
dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do té& jeté i detyruar té paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér
mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje t& kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa ¢ Autoritetit
kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér (& kryer obligimet e tij éshté rezultat i forcés madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund té ndikojé né realizimin e
obligimeve té saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné t& dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen e mundshme dhe
efektin q& kané gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Fumnizuesi do t&
vazhdojé t'i realizoj€ obligimet e tij sipas kontratés pérderisa &hté mjaft praktike, dhe t& angazhojé t€ gjitha mjetet e arsyeshme
alternative pér t& plotésuar ndonjé obligim qé ngjarja e forcés madhore t& mos e pengojé até gjaté punés. Fumnizuesi nuk do t&
zbatoj€ myjete t€ tilla alternative pérveg nése udhézohet ta b&jé kété nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave (& autoritetit kontraktues ose gjaté pérdorimit €
mjcteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do t& certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29  Zgjidhja miqésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t'i b&jné t€ gjitha pérpjeke pér t& zgjidhur né ményré migésore (& gjitha mosmarréveshjet qé mund t€ ndodhin
ndérmjet tyre. Sapo t& shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkeim pér qéndrimet e tyre né
mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshté e mundshme. Nése cilado pal€ e sheh t€ dobishme, palét do
t& takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do t& i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh
pas kérkesés. Periudha maksimale gé jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do & jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja
pér t€ arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala déshton t& pérgjigiet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, t€ dyja palét do
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t€ jené t€ lira t&€ vazhdojné né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén,

29.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh t& pérpiqen (€ pajtohen pérmes
institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurés s& pajtimit,
secila pal€ do t& keté t€ drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes s€ mosmarréveshjes.

Neni30  Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

30.1 Nése nuk mund t€ artihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér zgjidhje t& mosmarréveshjes, secila
palé mund t€ kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

30.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi.
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KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé€ konflikt, dispozitat kétu do té mbizotérojné
mbi ato té€ KPK.

Kushtet e Pérgjithshme t& Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Kontratés

Pérshkrimi i Nr.

nenit Nenit

Ligjii 2.1 Ligjet e Kosovés qé jané né fuqi do t& zbatohen pér té gjitha ¢éshtjet qé nuk

zbatueshém dhe mbulohen nga dispozitat ¢ kontratés. Juridiksioni do t& jeté gjykata

gjuha pérkatése né Prishtiné.
2.2 Gjuha e pérdorur do € jeté Gjuha Shqipe
. 9.1 Shuma e sigurisé sé ekzekutimit éshté 10% e vlerés sé kontratés né

Siguria e kohézgjatje prej S muaj

ekzekutimit &l )

Sigurimi 10.1 1,000.00 Euro pér periudhén valide prej 90 dité

Tatimet dhe 12.1 Té gjitha taksat dhe detyrat e tjera doganore komsiderohen se jané té

marréveshjet pérfshira né ¢mimin e kontratés

doganore

Cilésia e 18.2 Autoriteti Kontraktues do t& refuzoj ¢do dérgesé té materialit i cili déshton né

furnizimeve pérmbushjen e specifikimeve minimale t& cilésisé t& pércaktuara né
specifikimin teknik

Inspektimi dhe 19.2 Inspektimi dhe testimi do t& kryhen me rastin e dorézimit dhe né pérputhje

testimi me Nenin 19 t€ Kushteve té Pérgjithshme né adresat e specifikuara né Nenin
2.2 t& Kontratés
Menaxheri i Projektit do t& caktohet me vendim nga ZKA

Pagesa 20.1 Pagesat do t€ b&hen nga ana e Autoriteti Kontraktues pér furnizimet e
dorézuara vetém né bazé t& shumés sé vlerés sé njé Urdhér Blerje té vlefshme
t€ 1€shuar nga Autoriteti Kontraktues.

Dorézimi 213 Furnizuesi do t'i barté t€ gjitha rreziget q& kané té b&jné me mallrat deri né
pranimin n€ destinacion. Furnizimet duhet t& paketohen né ményré qé té
parandalohet démtimi i tyre deri né destinacionin e tyre. :
Dérgesa:

Dérgesat do t€ behet brenda 20 ditéve pas marrjes s& urdhéresés nga projekt
menaxheri.
Dorézimi do t€ béhet me njé dité pune dhe gjaté orarit t& punés t& Autoriteit
Kontraktues.
Obligimet e 24.1 Periudha garantuese e defekteve éshté 12 muaj pas pérfundimit t¢ kontratés
garancionit
31.2 Komisioni pér ndérmjetésim prané Ministrisé sé Drejtésisé

Zgjidhja

miqésore e

mosmarréveshjes

32.1 a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté e

Zgjidhja e gzekutimit s€ késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur t& zgjidhet ndryshe

mosmarréveshjes
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me procedure ndérmjet paléve do t€ dorézohet Gjykatén Themelore né pajtim me ligjin né
gjyqésore Kosové

ose

b) Kurdo qé palét pajtohen, ¢do mosmarréveshje ndérmjet paléve t& cilat
mund té€ lindin gjaté ekzekutimit t& késaj kontrate dhe se nuk &shté e mundur
t€ zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do t€ dorézohet né ararbitrazh &
(specifiko organin pér zgjedhjen e mosmarréveshjes) né pajtim me specifiko
rregullat ¢ ararbitrazhit (rregullat e Dhomés Ndérkombétare té Tregtisé,
Komisionii kokombeve t&€ Bashkuara mbi Ligjin e Tregtisé Ndérkombétare,
apo procedura t€ tjttjera t& arbitrazhit t€ njohura n ndérkombétarisht).
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Blerja, lnstalimi dhe Montimi i Kalldasé né SIHIFMU ' Fazli Greicevei” Nr.prokurimi 642-24-4492-1-2-1

~Nr Emri/Actikull Njésia Sasia c';_'\':;”’a TVSH 18% 1 Cmimi Total
A. Punét e Demolimit
Demolin dhe targimi § kalldajave ckzstuese e kapaciter Q=350 KW prodhuesi
"YLLETERM" Kalldaja ¢ demoluar, duhet té prehet coptohet dhe 1€ térhiget nga
I . B . : . cope . X 50. 450.00
Kalldatorja ¢ shkollés Kalldaja ¢ Vietér dubiet ré Transportohert derin né vendin ¢ ope 381.36 6864 450:00 50
caknise nga drgjionia ¢ Shkollés
2 [Dewmwlin | komplet nénstacinoit, s1 dhe pastrimi i komplet mjetit gyporé Ramplel | 12712 22.88 150.00 150.00
3 .| Jemioling me kujdu.-s I eneve ckspanduese lagimi | tyie deri ne deponi té caktuar nga copé \ 12712 27.88 150.00 150.00
i e diggtonse se shkolles
R |JJ'\‘|I||||I|||I i Knm!'rl.ul"\ fnlvilm'c dhe pomave te vjetra me kujdes ku 1é njejtat do ti Komplet i 84.75 15.25 100.00 100.00
dirsohen dieptons sé shkolles |
Rkl 1 Oxhakut persheatia pé . i hania e viimave dhe ng | |
5 [Fakeiy .q_:ulnn N |j|l\ul Pgr?lual_]a Eur dy [\aldal e rejazsi thyrfahapia e viimave dhe né cope i 127.12 | 22.88 150.00 150.00
lunde: suvatim dhe Fasadimi 1 stperfiiges sé demoluar I
A Miyepa 1||.|c demnlinn 1 Krajve lc dyrve té kalldatores per futjen ¢ kalldajov té reja dhe cop 4237 763 50.00 50.00 |
vie bl Kb ne yiendjen ¢ inéparshme,
. IP;L\'I.I m final |"Kz.1l|d;|lu|cs >c: shkolles Iurg:imj | mbcturianm; dhe gjésendeve & Komplet 635.59 114,41 250.00 750.00
(s ojshine € cilat dubet € lirgolien den né depon @ qyterit
TOTAL 1,800.00
B. Kalldaturja
Furmzimi dhe 1 I kaldasé me lénde djegése té ngunt DRU-THENGIILL per
I [nerohje me kapacitet: Q=400 KW, tipi ENRAD- ECO KTE ose ¢ ngjajshime me cope 8,813.56 1,586.44 10,400.00 10,400.00
karakiteniotika 1 nyejta
2 | Furnesimi dhe monnimi i qynkes 1350X1000num copé I 4237 763 50.00 50.00
3 |Fumezimi dhe monumi i qynkes ®350X500mm cope 1 42.37 763 50.00 50.00
4 |Furmzimi dhe montimi i brrylave ®350N3mm cope I 42.37 7.63 50.00 50.00
5 [Fummizini dhe montim [ ends sé zgjerimit me véllim V=400 | copé 1 635.59 114.41 750.00 750.00
I 1 il e W I > : N " S Ll
H wrmiEim (Il.lc montimi i pom'pn\AL WILLO TOP-8 50/10 ose GHN "IMP 50/120 F copd n 84.75 15.25 100,00 400.00
ose fe pinpshine me karakteristtika te njejia
7 Furmizimi dhe montimi 1 pompave WILLO TOP-8 80/10 ose GHN "1MP 80/120 I e i 105.93 15.07 125.00 125.00
ose (e ngjajshinie me Karakteristtika te egta
3 | Fumnizinu dhe montimi 1 ventilit sigurues 544" 4 bar cope 4 63.56 1144 75.00 300.00
9 | Fumizimi dhe montimi i Tennomanometrave dhe barometrave cope 12 16.95 3.05 2000 240.00
H | Fuenizimi dhe montumi 1 ventilave shiber DN 80 me diktuna, bulona komplet cope 9 25.42 458 30.00 270.00
1 [Furmami dhe monumi 1 ventilave shiber DN50 ine diktuna. bulona komplet cope 12 16,95 3.05 20.00 240.00
12 |Furmzini dhe monumi Fllanshave t& qelikut DN 50 copé 24 4.24 0.76 5.00 120.00
13 |Fumzinn dhie inonunn Fllanshave 1é qetikut DN 80 cope 18 8.47 153 10.00 180.00
14 [Fuinien dhe montimi Ventilave & Papasterisé DN 50 cope 4 1271 2.29 15.00 60,00
15 | Fumnicinn dhie montimi Ventilave ¢ Papasterisé DN 80 cope 2 21.19 381 2500 50.00
16 |Fumizimi dhe montimi Ventilave t¢ Njckahoré "JO KTHYES" DN 50 cope 4 16.95 3.05 20.00 80.00
17 [Furmiznm dhe montinu Ventilave & Njckahoté "JO KTHYES” DN 80 cope 2 21.19 381 25.00 5000
Literimi dhe montimi | shpémdarésit me (2 gjitha vrimat pér kygje si né vijime:
- < . 114.4 750.00 750.00
1% |1 XDN50.1 XDNBO dhe 1XDN25 e dimenzione:®229x4.85.1L-2000mm cope y 63559 4
Literimi dhe montimi | pérmbledhsit me t& gjitha vrimat pér kygje si né vijiné:
c . 4.41 750.00 750.00
1% |1XDN50.1XONBO dhe 1XDN2S ine dimenzione:®229x4.85.L=2000mm cope : 635.39 1
Furnizimi dhe salldimi i vertikalve (¢ gypit (& zi t& Celikut:
Celikut me tegele
DN10U - 114 3) m' 42 593 1.07 7.00 294.00
20
DN 80 -(b88.3) m' 54 5.08 0.92 6.00 324.00
DN 30 - (¢b60 3) m' 26 3.39 0.61 400 144.00
DN 32-(42 3) m' 24 212 0.38 2.50 60.00
21 |Khtesa te Zeza té Qelikut DN [00 cope 8 2.54 0.46 3.00 24.00
22 |Khtesa 18 Zeza té Qelikut DN 80 cope 10 1.69 0.31 2.00 20.00
23 [Khtesa te Zeza té Qelikut DN 30 cope 10 169 0.31 2.00 20.00
24 |Khtesa 1€ Zeza 1€ Qelikut DN 32 copé 4 148 0.27 1.75 7.00
23 [Furtizinn me material shpenzues si. pas.tel per saldim. etj kaimpler 1 1,271.19 22881 1,500.00 1,500.00
26 |t dhe nglyrosja e nyjyré bazike 1€ ypave @ gelikut (dy heré) komplet 1 296,61 53.39 350.00 350.00
27 Furnizinn (lflc monhimi 1 Qajrosyes Automatike 1/2 ne Kallatore dhe né rrjeté klasat na copé 6 8.47 153 10.00 60.00
| katen e lané
28 E“lrllll]i?mi dhe montimi i ventilave Mushje Zbrazje 3/4 dhe né disa nag Radiatoren ng cops 3 16.95 305 20.00 120.00
vl
l 2 Fumizimi i mediumit punues Gilikol pcr temperaturat ¢ ulta ded -35°CA Perzierja ¢ Tier 300 297 053 350 2,800.00
| miediimi punues né sistem duhet € jeté 1:1 dhe né pram @ drejiont 1@ shkolles
[ Fumizimi dhe montimi i ormanit elekirik, me ¢ gjitha elementet pércjellése (ndérpreres
300 |kontaktor drita sinjalizuese. siguresa. kabllo etj), pér fumizim me energji elektrike si: cope | 635.59 750.00
proimpat garkullnese, abelen e kaldijes, pimpeén ¢ njit pér mbualije. ot | /"::h\‘
30 | Apicat kunder Zjamie $9 [ cope 2 84.75 | \ 200.00

\




32 (Transporti komplet 1 paisjeve nga Pozicioni B.1. - B, 31 komplet 635.59 11441 750.00 750.00
33 | Tesumi me ujé 1€ Aohté me presion deri né 6 bar né 24 oré dhe testimi me ujé komplet 635.59 11441 750.00 750.00
TOTAL| 23,088.00

| REKAPITULIM
A. Punét e Demolimi 1.800.00
B. Kalldatorja 23.088.00
TOTAL| 3488800




