



NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT

	<p style="text-align: center;">Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo</p> <p style="text-align: center;">Komuna e Podujeves Opština Podujevo - Municipality of Podujeva</p>	
---	--	---

Sipas Nenit 62 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: **04/01/2024**

Nr. i prokurimit	615	23	001	512
-------------------------	------------	-----------	------------	------------

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: <i>Komuna e Podujevës</i>		
Adresa Postare: Rr."Nuhi Gashi"		
Qyteti: <i>Podujevë</i>	Kodi postar: 11 000	Vendi: <i>Republika e Kosovës</i>
Personi kontaktues: <i>Ganimete Mahmuti</i>		Telefoni: <i>038/20041022</i>
Email: <i>prokurimi.podujeva@rks-gov.net</i>		Faksi: <i>N/A</i>
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po



Jo



Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Po



Jo



NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: PPP – Ndërtimi i parkingut nëntokësor		
II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit		
<input checked="" type="checkbox"/> Punë	<input type="checkbox"/> Furnizime	<input type="checkbox"/> Shërbime
<input type="checkbox"/> Ekzekutim	<input type="checkbox"/> Blerja	
<input type="checkbox"/> Plani dhe ekzekutimi	<input type="checkbox"/> Qira financiare (lizing)	

<input type="checkbox"/> Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	<input type="checkbox"/> Qira <input type="checkbox"/> Blerje me këste <input type="checkbox"/> Një kombinim i këtyre	
Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve	Vendi kryesor i dorëzimit _____ _____	Vendi kryesor i realizimit _____ _____
II.1.3) Njoftimi përfshinë Krijimin e kontratës publike kornizë Po <input type="checkbox"/> Jo <input type="checkbox"/>		
II.1.4) Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës Projektimi, ndërtimi, financimi, operimi dhe bartja e parkingut nëntokësor te Komuna e Re		
II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP) 45000000-7		

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

E hapur E kufizuar Konkurruese me negociata Kuotim i Çmimit

III.2) KRITERET E DHËNIES

<input type="checkbox"/> Çmimi më i ulët <i>apo</i> <input type="checkbox"/> Tenderi ekonomikisht më i favorshëm
--

III.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

III.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë Njoftimi paraprak _____ Njoftimi për kontratë _____ Publikimet e tjera (nëse aplikohen) _____

SECTION IV: ANULIMI I PROCEDURËS

IV.1) Data e vendimit mbi anulimin e procedurës 04/01/2024
IV.2) Numri i tenderëve të pranuar 2
IV.3) Arsyeja e anulimit të procedurës së prokurimit publik: [pas hapjes së tenderëve]

një shkelje e LPP-se ka ndodhur apo do të ndodh në procedurën e prokurimit, e cila nuk mund të rregullohet apo të parandalohet përmes një amendamenti ligjor të kushteve të prokurimit;

një dispozitë në Ligjin e Prokurimit Publik kërkon anulimin e aktivitetit të prokurimit;

Gjithësej kanë ofertuar dy OE:

Konsorciumi: “Jaha Company” & “Plaza” Prishtinë

Konsorciumi: “ABC” & “Premium Bau” Prishtinë

Studimi i fizibilitetit për parking nëntokësor do të ketë një sipërfaqe prej 9780m² për etazh. Objekti ka etazhet B-1 Dhe B-2 me kapacitet 240 vendparkingje. Në etazhin B-1 parashihehen të alokohen 978m² për destinim të lokaleve. Sipas studimit të fizibilitetit rekomandohen që të bëhen zgjidhje ku një pjesë të këtyre lokaleve të jenë pjesërisht mbi tokë në atë masë që të depërton drita natyrale.

Të dy ofertuesit kanë bërë shkelje në projektin ideor apo konceptual duke vendosur sipërfaqen prej 978m² të dedikuar për lokale afariste mbi sipërfaqen e tokës në lartësi mbi 4.0m duke mos respektuar kriteret e vlersimit të cilat burojnë nga fizibiliteti i aprovuar dhe miratuar nga PPP .

Gjithashtu konsorciumit “ABC” & “Premium Bau” i mungon sigurimi i tenderit në vlerë prej 85,000.00€

të gjithë tenderët e përgjegjshëm përmbajnë çmime të cilat në mase substanciale e tejkalojnë buxhetin e autoritetit kontraktues për aktivitetin e prokurimit;

[para hapjes së tenderëve]

Ndërprerja e aktivitetit të prokurimit është i nevojshëm për shkak të ngjarjeve dhe/apo arsyeve objektive dhe të demonstrueshme të cilat janë jashtë kontrollit të autoritetit kontraktues dhe të cilat kanë qenë të paparashikueshme në kohën e inicimit të aktivitetit të prokurimit.

SECTION V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit.

V.2) INFORMACIONET SHITESË

Shto informacione tjera: